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TRA:

La [e] con sede in [e], Codice Fiscale [e], in persona del [e], nato a [e] il [e], Codice Fiscale [e], domiciliato per la
carica presso la predetta sede (il “Concedente”)
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[e], con sede legale in [e], Codice Fiscale [e], Partita IVA [e], in persona del legale rappresentante pro tempore,

[e], nato a [e] il [e], Codice Fiscale [e], domiciliato per la carica presso la sede legale (il "Concessionario”)

in seguito, denominata anche la “Parte”, al singolare, o, congiuntamente, le “Parti”.

1. PREMESSE

PREMESSO CHE

a)

b)

d)

e)

f)

9)

il Concedente ha la disponibilita a diverso titolo di un patrimonio impiantistico destinato al servizio
energia della pubblica illuminazione, al servizio energia termico ed elettrico degli edifici, al servizio

manutenzione degli impianti elettrici e fotovoltaici;

il Concedente ritiene che il suddetto patrimonio, al fine di renderlo idoneo all'erogazione dei servizi ai
cui usi sono destinati, necessita di una complessa attivita gestionale, manutentiva e progettuale per la

riqualificazione impiantistica, I'efficientamento energetico e adeguamento delle criticita rilevanti;

In data prot. n° ___ il Concessionario ha presentato ai sensi degli artt. 179,
comma 3, e 183, comma 15, del Codice, una Proposta di concessione di servizi contenente un Progetto
di fattibilita, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato, la specificazione
delle caratteristiche del servizio e della gestione e lindicazione delle spese sostenute per la
predisposizione della Proposta, nonché le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti e gli altri

documenti prescritti ex /ege;

con deliberazione del Consiglio Comunale n® del il Concedente ha ritenuto

la Proposta di pubblico interesse individuando la Societa quale “promotore” ai sensi
dell’art. 183 del D. Lgs n°® 50/2016 e ss.mm.ii;

in data [e], con sua del [e], il Concedente ha indetto una gara per |'affidamento mediante finanza di
progetto del [e], ai sensi e per gli effetti degli artt. 179, comma 3, e 183, comma 15, del Codice, per

un quadro economico complessivo pari a [e] ([e] / [e]) Euro IVA inclusa;

a seguito della gara de gua, ¢ risultata aggiudicataria la societa [e], e, per quanto precede, in data [e],
con determinazione n. [e], le € stato affidato il servizio di cui sopra;

le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare, mediante apposita Convenzione, la
concessione di servizi di pubblica illuminazione, energia termico ed elettrico degli edifici, manutenzione
degli impianti elettrici e fotovoltaici di cui alla premessa sub lett. a), strumentale all’erogazione del
servizio energia, ex artt. 179, comma 3, e 183, comma 15, del Codice;
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h) la disciplina della concessione per il Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario
sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario come riflesse nel
Caso Base e nelle successive applicazioni del Modello Economico Finanziario;

In particolare gli elementi pil significativi dei Piano Economico Finanziario sono:
1. i costi stimati per gli investimenti;
2. i costi operativi;

3. dgli oneri finanziari;

o

le imposte e le tasse dovute dal Concessionario;

5. la durata della Concessione, come prevista al successivo art. 4;

(o)}

. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
7. la realizzazione degli Interventi come previsti al successivo art. 8;

8. i ricavi operativi determinati dai Corrispettivi, di cui al successivo art. 9.3 e il rispetto dei termini di

pagamento da parte del Concedente;
9. la rivalutazione dei Corrispettivi, come previsto al successivo art. 9.5;

10.i Parametri Finanziari (come infra definiti).

i) le parti convengono che, in riferimento alla Direttiva CE/32/2006, che in Italia ha trovato attuazione
con il D. Lgs. n° 115/2008, nonché alla direttiva 2012/27/CE recepita in Italia dal D.Igs. 102/2014, il
presente si configura come un contratto di rendimento energetico (EPC - Energy Performance

Contract).

Pertanto il Concessionario, nella sua qualita di E.S.Co., si obbliga al compimento - con
propri mezzi finanziari o con mezzi finanziari di terzi soggetti - di una serie di interventi
integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza energetica degli
impianti e degli edifici del’Amministrazione Concedente, ottenendo dei risparmi

energetici.

La tipologia configurata di EPC & quella cosiddetta “Servizio Energia Plus” e “Shared Saving”, nella quale
le parti concordano che il risparmio dichiarato nel Piano Economico e finanziario & quello che concorre
al recupero dell'investimento, mentre il risparmio che si andra ad ottenere che eccede la quota dichiarata
verra condiviso tra Concessionario e Concedente nelle seguenti percentuali (ove non diversamente
stabilito).

L'accordo tra le Parti viene sancito tramite la stipula di un contratto EPC, rispetto al quale le Parti
concordano che il risparmio dichiarato nel Piano Economico e Finanziario € quello che concorre al
recupero dell'investimento, mentre il risparmio che si andra ad ottenere che eccede la quota garantita,
ossia la quota che eccede il Livello Obiettivo, verra condiviso tra Concessionario e Concedente nelle

seguenti percentuali (ove non diversamente stabilito):
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- Concedente 50%

- Concessionario 50%

j) le Parti danno atto che i rispettivi diritti ed obblighi saranno regolati attraverso il presente
Contratto di EPC o di Rendimento energetico nel rispetto, ciascuna per quanto di sua
competenza e con obbligo di reciproca collaborazione, delle disposizioni del Conto Termico
e delle Regole Applicative del Conto Termico attualmente in vigore al fine di beneficiare

degli incentivi ivi previsti;

k) le Parti intendono presentare al GSE, nell’'ottica della massima collaborazione reciproca, in relazione
agli interventi regolati dalla presente Convenzione, domanda di incentivo, secondo le modalita previste
dal Conto Termico attualmente vigente e/o dal D.M. 11.1.2017 ss.mm.ii., (i) condividendo tutti i
documenti e le informazioni utili e/o necessarie al fine di accedere e di mantenere gli incentivi e (ii)
adempiendo a tutti gli obblighi previsti a riguardo dalle pertinenti disposizioni normative e/o da quelli
che saranno indicati dalle Autorita competenti alla valutazione dei progetti, anche in fase di successivo
controllo, con particolare riferimento agli obblighi di trasmissione dei documenti richiesti dalla
normativa e/o dalle competenti Autorita;

I) le Parti dichiarano di conoscere e di approvare il Progetto di Fattibilita degli interventi di riqualificazione
ed efficientamento energetico (“Progetto di Fattibilita”) allegato al presente Contratto;

Le Premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito il "Contratto” o "Convenzione”).

Tutto cio premesso si conviene e si stipula quanto segue.

2. DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di seguito riportati

avranno, sia al singolare che al plurale, il seguente significato:
Aree d'intervento: indica le aree interessate dai Servizi e dagli interventi, indicati nello Studio di Fattibilita.

Assicurazioni del Progetto: indica le coperture assicurative che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai sensi

dell'art. 11 (Assicurazione).

Autorizzazioni: significa I'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti amministrativi
o regolamentari, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di assenso comunque denominati,
quale che sia l'autorita, I'ente o I'organismo emanante che, in base alla normativa vigente (come di seguito

definita), sono necessari per la realizzazione del Progetto e per I'Erogazione dei Servizi.
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Canone annuale: Corrispettivo economico con cui € remunerata la prestazione dei Servizi oggetto del presente

Contratto. L'importo del Canone annuale & determinato in funzione di quanto definito agli articoli 9.3 e 9.5.

Capitolato delle opere: indica il documento tecnico dove vengono descritte, in maniera dettagliata, le opere o i

servizi prestati dall’appaltatore.

Caso Base: indica I'applicazione del Piano Economico Finanziario allegato alla presente Convenzione a farne parte

integrante e sostanziale.

Cessione dei Crediti: indica la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi della presente

Convenzione,.

Cadice: indica il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Collaudatore: persona nominata dal Concedente con qualificazione rapportata alla tipologia e alla caratteristica
del contratto ovvero in possesso dei requisiti di moralita, competenza e professionalita, iscritti all’albo dei

collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.
Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione.

Consegna degli impianti: indica I'atto con il quale il Concedente consegna gli impianti al Concessionario, previo
accertamento congiunto dello stato degli stessi e con redazione di apposito verbale, ai fine dare esecuzione al
Progetto.

Convenzione: indica il presente Contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in

relazione alla Concessione.

Corrispettivo per i Servizi: indica le somme dovute dal Concedente al Concessionario per |'Erogazione dei

Servizi ai sensi del successivo art. 9.3.

Direttore dei Lavori: figura professionale individuata dal Responsabile Unico del Procedimento, che ha il compito
principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal

progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.

Direttore dell’Esecuzione: figura individuata dal Concedente al quale sono domandate le attivita previste
dallarticolo111, comma 2 del Codice e dall’art 18 e ss del DM 49/2018.

Elenco Prezzi Contrattuale: indica il prezziario DEI (Tipografia del Genio Civile) in vigore al momento

dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi;

Equilibrio Economico Finanziario: indica I'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione
del Progetto determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario e del Caso Base descritti alle
lettere (a) e (b) del successivo art. 9.1 (Equilibrio Economico Finanziario).
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Erogazione dei Servizi: indica I'erogazione dei Servizi durante la Gestione.

Evento Destabilizzante: indica

I

II.

III.

1v.

VI.

VII.

VIII.

IX.

ogni Fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;

ogni evento o circostanza di Forza Maggiore, cosi come disciplinati nel Codice agli artt. 175 “Modifica di
contratti durante il periodo di efficacia” e 107 “Sospensione”, che verra analizzato ai sensi dei commi 2

e 6 dell’articolo 165 del Codice, a patto che non comporti una variazione sostanziale della prestazione;

ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data della presente Convenzione che:

1. incida in senso pregiudizievole sulla gestione economica o sulla funzionalita degli immobili e relativi

impianti, ovvero sui meccanismi e sulle condizioni di erogazione dei Corrispettivi;
2. modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai Corrispettivi;
3. incida sull'entita, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei Servizi.

. il mancato o tardivo rilascio delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario,

e di diretta responsabilita del Concedente comprese quella del RUP ai sensi dell’Art. 31 comma 4 lett. H
del Codice degli Appalti relativamente all'indizione di una conferenza di servizi ai fini del rilascio delle
autorizzazioni. In caso di responsabilita di altre amministrazioni e/o enti differenti dal Concedente, e/o

soggetti terzi si fara ricorso ai commi 2 e 6 dell’articolo 165 del Codice;

I'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non imputabile al

Concessionario;

I'uso improprio degli impianti da parte di terzi e del personale del Concedente;

dismissione degli impianti sui quali sono stati effettuati gli Interventi (vedi Studio di Fattibilita);
il mancato riconoscimento della rivalutazione cosi come prevista al successivo art. 9.5

la riduzione delle consistenze oggetto del Servizio, disciplinate come indicato al successivo art. 9.3.1, lettera
(c), nei modi previsti dall’articolo 165 commi 2 e 6 del codice degli appalti, il verificarsi di fatti non riconducibili
al Concessionario che incidono sull’equilibrio Economico Finanziario pud comportare la sua revisione da

attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

Evento Favorevole: indica

1.

II.

ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso

favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei Parametri Economico Finanziari;

I'anticipazione da parte del Concedente del pagamento dei Corrispettivi;
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I'aumento delle consistenze oggetto del Servizio, disciplinate come indicato nell’allegato [e] “Revisione e
Conguaglio” nei modi previsti dall’articolo 165, commi 2 e 6, del Codice, per fatto non imputabile al

Concessionario.

Fatto del Concedente: indica

I

II.

III.

1v.

I'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 30 (trenta) giorni [60 (sessanta) in caso di Ente Sanitario
Pubblico];

un fatto imputabile al Concedente e/o ad altre Amministrazioni diverse dal Concedente e/o soggetti terzi che

dia luogo a ritardo nel rilascio di una o piu delle Autorizzazioni necessarie alla realizzazione del Progetto;

un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al
Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario
dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalita o adempimenti ai sensi di legge o della
presente Convenzione, ivi compresi gli adempimenti del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del

D. Lgs. n. 50/2016, ai fini di acquisire autorizzazioni o provvedimenti di altre Pubbliche Amministrazioni.

Finanziatori: indica gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e gli altri finanziatori;

Fornitura di energia elettrica: indica I'insieme dei punti di consegna in cui viene prelevata I'energia elettrica

destinata all’'alimentazione degli impianti.

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del

Concessionario, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non

previsto né prevedibile al momento della presentazione dell'offerta di gara e non superabile se non attraverso il
ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario I'impossibilita anche temporanea, in tutto o in parte,

di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, quali a titolo meramente esemplificativo,

per
I

II.

III.

1v.

V.

effetto di:
guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili;

sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche,

caduta di meteoriti;
dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria o simili eventi

sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del

Concessionario;

impossibilita di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto, con espressa esclusione

dell'impossibilita derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se
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considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi

della presente Convenzione;

Garanzie del Progetto: indica la garanzia che il Concessionario dovra ottenere al fine di dar seguito ai propri

impegni di cui al successivo art. 12 (Garanzie).

Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attivita del Concessionario comprese tra la
Consegna degli impianti e la scadenza o perdita di efficacia della Concessione.

Impianti: indica impianti tecnologici di proprieta o in disponibilita del Concedente oggetto del Progetto.

Interventi: indica gli interventi di riqualificazione energetica e messa a norma sugli Impianti (di cui al successivo
articolo 8), proposti dal Promotore che, funzionali alla manutenzione impiantistica ed alla valorizzazione del

patrimonio impiantistico del Concedente, sono necessari al fine dell'ottimale erogazione dei servizi.

Interventi extra-canone: indica tutti gli interventi che non rientrano nell’'oggetto della concessione, quali: (i)
nuove opere; (ii) rifacimenti parziali o totali di impianti (richiesti dal Concedente per esigenze diverse dalla normale
manutenzione degli stessi); (iii) ripristini funzionali a seguito di danni causati da terzi o da eventi naturali;(vi)
interventi di sostituzione parziale o totale di impianti o elementi tecnici, non riqualificati dal Concessionario;

ISTAT: indica I'Istituto Nazionale di Statistica.

Manutenzione Ordinaria: indica le attivita necessarie a mantenere in perfetta efficienza gli impianti, ivi incluse
quelle di riparazione-Le suddette attivita si limitano esclusivamente al perimetro impiantistico, incluso in questo
contratto, che risulta essere a vista o di facile e immediato accesso per gli operatori addetti alla manutenzione. Puo
essere svolta anche con I'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e
i regolamenti vigenti. In particolare, la Manutenzione Ordinaria comprende la manutenzione preventiva e la

manutenzione correttiva.

Manutenzione Straordinaria La manutenzione straordinaria non riguardera I'opera che il Concessionario realizzera

durante i primi anni di validita contrattuale, ovvero tutti gli interventi di investimento che saranno proposti in sede
proposta prima e di gara poi, finalizzati all'adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico, non
potra essere ricondotta alle attivita di manutenzione straordinaria a carico del concedente, bensi dovra essere posta a
carico del concessionario per tutta la durata contrattuale, secondo quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 9, di
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici
sull'attivita dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato», in merito al trasferimento del Rischio
di Disponibilita dell'opera. Pertanto, la manutenzione straordinaria relativa alle opere di investimento che il concessionario
andra a realizzare, sara compresa nel servizio proposto, per tutta la durata contrattuale. Risulteranno escluse tutte le
prestazioni necessarie per far fronte al ripristino funzionale degli impianti (anche quelli riferiti all'opera da realizzare) a
seguito di atto vandalico e/o cause di forza maggiore. Per queste parti escluse, rimane ferma la valorizzazione della
manutenzione straordinaria come descritta all’ art.7.4 lettera A punto 5, fermo restando che tutti gli interventi di
manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dall’'Ente concedente. La manutenzione

straordinaria dovra essere verificata e controllata dal DEC e/o RUP dell’Ente concedente.
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Lesione dell’equilibrio: indica I'impatto di un evento destabilizzante o evento favorevole, nella misura in cui dia

luogo ad una variazione del parametro tir rispetto al caso base, nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 165
commi 2 e 6 del codice degli appalti al verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono
sull’equilibrio economico finanziario e che pud comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione
delle condizioni di equilibrio.

Parametri di Prestazione: indica i parametri e le misure individuati nello Studio di Fattibilita, nelle Caratteristiche

del servizio e della gestione, eventualmente migliorate in sede di gara e/o nelle successive progettazioni e
approfondimenti.

Parametri economico finanziari: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al

tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, considerando anche gli oneri fiscali
(TIR Progetto Post Tax) i indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base.

Perimetro: indica I'insieme degli edifici elencati nella [e] e loro impianti.

Periodo di Sospensione: indica il termine di 90 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario e dell'Agente
della comunicazione scritta del Concedente dell'intenzione di risolvere la Concessione ai sensi del successivo art.

10.1 (Risoluzione per inadempimento de! Concessionario).

Piano Economico Finanziario: indica il documento elaborato in data (Allegato ), con

l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano I'Equilibrio Economico Finanziario,
asseverato da , costituente parte integrante della Proposta.

Prestazioni Energetiche: II Contratto indica le prestazioni energetiche garantite che si intendono quelle
individuate dal Progetto, ed il cui mancato raggiungimento comporta la decurtazione del Canone annuale (di
seguito il “Livello Obiettivo”). Il Contratto individua altresi il livello minimo delle prestazioni energetiche garantite
in mancanza del quale, oltre alla decurtazione del Canone annuale, potra trovare applicazione la comminazione
delle penali (di seqguito il “Livello Minimo” articolo 19 - Penali).

Progetto: indica la gestione, ai sensi del successivo art. 7 (Gestione), del servizio energia degli impianti termici,
del servizio energia elettrico negli immobili, del servizio energia degli impianti di illuminazione pubblica, mediante:
a) la gestione dei Servizi;

b) la realizzazione degli Interventi.

Promotore: indica Engie Servizi S.p.A. che ha presentato la Proposta in data e dichiarata di

pubblico interesse.

Proposta: indica la proposta presentata dal Promotore e dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell’art. 183 del
D. Lgs. n° 50/2016.

Proroga: indica la prosecuzione della Convenzione oltre la scadenza contrattualmente prevista.
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Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla Gestione nominato dal

Concedente ai sensi del successivo art. 7.5.

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato
dal Concedente, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016.

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalita per il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario,

meglio descritte al successivo articolo 9.2 (Riequilibrio).

Rischio operativo: il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta
o di entrambi, trasferito al Concessionario nei casi di cui allart. 180 del Codice e provato concretamente mediante le
clausole della presente Convenzione e la matrice dei rischi quale documento allegato al PEF ed illustrante i rischi di
cui il Concessionario si fa espressamente carico. Si considera che il Concessionario assuma il rischio operativo nel caso
in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti
per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della Concessione. La parte del rischio trasferita al Concessionario deve
comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal

Concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

Risparmio energetico: Il risparmio energetico & definito come risparmio ottenuto dalla differenza tra i consumi

dell'intero esercizio stagionale e la base dei consumi convenuta come riferimento

Risparmio Energetico Garantito: indica il livello di risparmio energetico che il Concessionario garantisce al

Concedente di ottenere per ogni esercizio annuo secondo quanto offerto in gara dal Concessionario e disciplinato

nel presente Contratto;

Servizi:

a.

@ ™o o

i servizi di manutenzione ordinaria degli impianti;

la fornitura dei materiali minuti di consumo;

la progettazione definitiva ed esecutiva degli Interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed

efficientamento energetico;

Il ripristino degli impianti tecnologici attraverso la manutenzione correttiva;

Il piano della manutenzione programmata;

La fornitura dell’energia elettrica;

La fornitura dell’energia termica per Ialimentazione delle centrali termiche, mediante
I"approvvigionamento dei combustibili liquidi (Gasolio) aventi le caratteristiche chimiche — fisiche secondo
normativa vigente;

La fornitura dell’energia termica per I'alimentazione delle centrali termiche, mediante I'approvvigionamento
dei combustibili gassosi;

I servizi di Manutenzione Straordinaria Extracanone.

Sostituto: indica la societa avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle

possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione (nella misura necessaria
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all'adempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza della Concessione), che subentri nella

Concessione in luogo dei Concessionario ai sensi del successivo art. 10.4 (b) (2) (Intervento dei Finanziatori).

Progetto di Fattibilita: indica lo studio contenente le specifiche del Progetto presentato dal Promotore,
dichiarato di Pubblico Interesse con la Proposta e posto a base di gara Allegato alla presente
Convenzione come successivamente elaborato e definito in sede di gara. In particolare lo studio descrive le
Caratteristiche del servizio e della gestione evidenziando le specifiche del Servizio, le caratteristiche tecniche dei
materiali proposti ed il piano di manutenzione degli impianti, il progetto degli interventi proposti.

TIR: indica la percentuale di rendimento del Progetto, sotto la soglia del quale lo stesso € da ritenersi improduttivo,
anche in considerazione degli oneri fiscali indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario

e del Caso Base.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Convenzione ha per oggetto la concessione in via esclusiva da parte del Concedente della gestione dei Servizi
di manutenzione e precisamente del servizio energia degli impianti termici, del servizio energia degli
impianti di illuminazione pubblica, del servizio manutenzione

In particolare:

¥ La Fornitura di energia elettrica, previa, voltura ovvero nuova stipulazione dei contratti di fornitura

dell'energia elettrica in capo al concessionario, a propria cura e spese, che diverra intestataria dei

medesimi a partire dalla data di consegna degli impianti, limitatamente ai soli impianti di illuminazione

pubblica.

¥ La Fornitura di energia elettrica, previa, voltura ovvero nuova stipulazione dei contratti di fornitura

dell'energia elettrica in capo al concessionario, a propria cura e spese, che diverra intestataria dei

medesimi a partire dalla data di consegna degli impianti, limitatamente ai soli impianti elettrici degli

edifici.

¥ |'approvvigionamento dei combustibili necessari per il funzionamento degli impianti termici elencati nel

progetto di fattibilita e meglio specificati in sede di gara. I combustibili debbono corrispondere in tutto

alle leggi esistenti in materia. Per i combustibili liquidi deve essere fornita la documentazione accertante

le loro caratteristiche chimico-fisiche che debbono rispondere alla normativa vigente.

¥ |a Manutenzione Ordinaria, dell'impianto di pubblica illuminazione, degli impianti termici ed elettrici degli

edifici, degli impianti di condizionamento degli impianti antincendio, elevatori e fotovoltaici attraverso:

la manutenzione preventiva;

il monitoraggio, il controllo e le misure.

¥ il Ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione, degli impianti termici, degli impianti

condizionamento degli impianti antincendio e degli impianti elevatori negli immobili, attraverso:

la manutenzione correttiva;

di
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W |a Fornitura dei Materiali Minuti di Consumo, durante le attivita di:

manutenzione preventiva;

manutenzione correttiva.

¥ Principali Interventi di Investimento e relativi obiettivi prestazionali compresi nel canone

del servizio, indicati sommariamente nella relazione tecnica allegata al presente studio di

fattibilita e dettagliati nell’offerta in sede di gara;

¥ |a Struttura Operativa, composta da:

le sedi operative ENGIE di Nuoro;
il referente contrattuale;
lo staff tecnico amministrativo;

il personale operativo.

w il Pronto intervento e la Reperibilita;
w il Call Center;

¥ il Piano di Manutenzione Programmata;

Sviluppo del Piano di manutenzione.

¥ La Manutenzione Straordinaria Extracanone

Per quanto precedentemente non evidenziato ed eventualmente non specificato nel progetto di fattibilita, 'oggetto

della concessione comprende in senso generale:

1)

2)

I'affidamento del servizio di gestione integrata degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione
dell’energia termica ed elettrica, la fornitura dei vettori energetici, gli interventi di adeguamento normativo,
riqualificazione degli impianti e di ottimizzazione energetica dei sistemi edificio-impianto di proprieta
comunale e/o in uso alla stessa Amministrazione, nonché gli impianti di illuminazione pubblica esistenti sul
territorio e di proprieta del Comune, elencati nel progetto di fattibilita nonché gli impianti che nel corso
dell'appalto verranno realizzati dal Comune stesso o, quando realizzati da terzi, venissero presi in carico nel
patrimonio Comunale.

La progettazione, la fornitura e I'esecuzione dei lavori, inerenti alla messa in opera delle apparecchiature e
degli impianti, finalizzati a generare risparmi di natura energetica e gestionale, che saranno effettuati con
finanziamento da parte del Concessionario (FTT). Questi provvedera alla realizzazione degli interventi
sopradetti, sostenendo tutte le spese d'investimento necessarie e recuperando tali spese, entro la scadenza
del contratto, mediante il risparmio energetico e le economie generate rispetto alla situazione attuale dei

consumi e dei costi gestionali posti a base di gara.
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4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente Concessione & valida ed efficace fin dal momento della sua sottoscrizione e cessera di avere efficacia
decorsi [[e] ([#]) anni] dalla data di consegna degli impianti risultante dal Verbale di Presa in Consegna, ovverosia
il tempo necessario al recupero degli investimenti per il Concessionario (cfr. articolo 168, comma 2, del Codice).

La durata della Concessione e cosi suddivisa:

» FASE I per la progettazione, la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, la messa a
norma, la messa in sicurezza, la manutenzione e la gestione degli impianti ed ha una durata massima di
XX mesi. Durante la FASE 1, il Concessionario dovra provvedere alla fornitura dell’energia, conduzione e
alla manutenzione ordinaria degli impianti, alla presentazione dei progetti definitivi ed esecutivi per
I'approvazione del Concedente e alla prevista realizzazione completa delle opere, interventi e lavori di
riqualificazione energetica, compreso il collaudo, nonché interventi di messa a norma e sicurezza e messa
a norma deli impianti oggetto di Concessione.

» FASE II per la gestione a regime, ossia per la conduzione e manutenzione degli impianti riqualificati. La
Fase II ha inizio a seguito della conclusione della FASE 1 e quindi dal collaudo dei lavori. Detta Fase II
potra avere avvio dalla dichiarazione di fine lavori dei singoli sistemi edificio/impianto, previa
autorizzazione del Concedente Durante la Fase II, il Concessionario dovra provvedere alla conduzione e
gestione degli impianti e alla manutenzione ordinaria e straordinaria (come prevista dal presente
Contratto) degli stessi impianti, il tutto secondo quanto prescritto e riportato nel Capitolato di Gestione e
nel presente Contratto.

5. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

5.1. Principali Obbligazioni del Concessionario
A. Il Concessionario si impegna:

1. eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva secondo le tempistiche definite dal
Cronoprogramma, con le modalita definite dal presente Contratto, ed in cooperazione con la [e],
come previsto dall’Allegato “[e],”

2. ad erogare i Servizi e a garantire le forniture a cid strumentali secondo le disposizioni del successivo
art. 7;

3. ad eseguire gli Interventi del successivo art. 8;

4. ad attivare le Garanzie del Progetto e le Assicurazioni del Progetto di cui rispettivamente all'art.11

e all'art. 12 della presente Convenzione;

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente all'Erogazione dei Servizi (al netto del Corrispettivo
per i Servizi) e alla realizzazione degli Interventi, fermo restando il pagamento dei Corrispettivi.

Il finanziamento dell'intervento di miglioramento dell’efficienza energetica oggetto del presente contatto & a carico del

Concessionario sul quale ricade anche la garanzia del finanziamento in caso di default.
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Il Concessionario si impegna altresi: (i) a fornire al Comune, con cadenza almeno annuale, la reportistica

puntuale sulle prestazioni energetiche ottenute; (ii) ad ottenere in ogni esercizio il risparmio energetico

minimo garantito convenuto nel Progetto di Fattibilita.

Qualora dal consuntivo dei consumi di combustibile, da effettuare in contraddittorio fra le Parti alla fine

di ogni esercizio, emergesse un risparmio energetico minore rispetto al minimo garantito (salvo

I"'accertamento dell’adozione di comportamenti non conformi rispetto a quanto condiviso nei momenti di

formazione ed informazione all’utenza), gli oneri derivanti da tale mancato raggiungimento dell’obiettivo

garantito, saranno sopportati esclusivamente dal Concessionario.

5.2. Responsabilita del Concessionario

A.

Il Concessionario € responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e
della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni
contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque
applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

II Concessionario € responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi
dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attivita del Concessionario, anche per fatto doloso o
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari € in genere di chiunque egli si avvalga
per I'esecuzione della Concessione durante la Gestione.

La responsabilita per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sara

a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo art. 6.4 (Responsabilita del Concedente).

5.3. Ulteriori obbligazioni del Concessionario

A.

II Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente
richieste, e a prestare |'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attivita e alle
Autorizzazioni di competenza del Concedente.

II Concessionario si impegna, non appena he venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:

1. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilita dei Servizi di cui al
Progetto di Fattibilita e alle caratteristiche del servizio e della gestione per un periodo superiore a
30 (trenta) giorni, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende

adottare per evitare o limitare danni e ritardi;

2. l'instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove
ne possa conseguire l'impossibilita o incapacita del Concessionario di adempiere le obbligazioni di

cui alla presente Convenzione;

3. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla
Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacita del Concessionario di adempiere alle obbligazioni

poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono indirizzate al Responsabile della Concessione.

II Concessionario € tenuto ad adempiere anche alle seguenti obbligazioni:
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applicare ai lavoratori dipendenti assegnati al servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dal contratto collettivo nazionale del settore di appartenenza, e degli eventuali accordi locali integrativi
degli stessi, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratto o accordi
collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro
autonomo;

adottare e far osservare le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;

adempiere a tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi ai propri lavoratori impiegati
nell'esecuzione del servizio oggetto della Concessione. In caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale proprio o dell'eventuale subappaltatore, il
Concedente, secondo le modalita previste dall’articolo 30 del Codice, tratterra per I'importo corrispondente
all'inadempienza, le eventuali somme dal medesimo dovute al concessionario, per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Qualora nel corso di durata del contratto, il Concessionario risultasse
inadempiente con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio
affidato, il contraente procedera alla sospensione del pagamento di eventuali somme dovute al concessionario
ed assegnera al medesimo, il termine massimo di 15 (quindici) giorni entro il quale procedere alla
regolarizzazione della sua posizione. II pagamento di quanto dovuto sara disposto ad avvenuta regolarizzazione
comprovata da idonea documentazione.

dotare il personale assegnato al servizio di cartellino personale di riconoscimento da esporre durante il
compimento dell'attivita contrattuali;

adempiere agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;
rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dijpendenti pubblici, a norma dell articolo 54 del D. lgs. 30/03/2001 n.
165";

comunicare tempestivamente alla Prefettura e al Concedente tentativi di concussione da parte di dipendenti o
amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei
dirigenti di impresa;

non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non conferire incarichi ad ex
dipendenti pubblici che, per conto della p.a. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali nei confronti del Concessionario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;
adottare, ove non vi avesse ancora provveduto, modelli organizzativi e gestionali idonei ad evitare la
commistione di reati cosi come prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001;

rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010, come previsto
al successivo articolo 17. Qualsiasi contratto eventualmente stipulato con altre imprese a qualsiasi titolo
interessate il presente servizio dovra riportare, a pena di nullita, apposita dichiarazione nella quale il sub
contraente attesti di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilita finanziaria previsti dalla Legge
n. 136 del 13.08.2010;

corrispondere le spese per la stipula della Convenzione.
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5.4. Dichiarazioni, impegni e garanzie del Concessionario

II Concessionario dichiara e garantisce che il Concessionario ha agito e continuera ad agire in conformita a ogni

previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.

6. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE

6.1. Principali obbligazioni del Concedente

1l Concedente si impegna a:

A.

pagare al Concessionario i Corrispettivi previsti dal successivo art. 9 (Equilibrio Economico Finanziario e
Remunerazione del Concessionario);

compiere nel pill breve tempo possibile, tutte le attivita di sua competenza necessarie all'Erogazione dei
Servizi, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le attivita di sua competenza necessarie
all'ottenimento delle Autorizzazioni;

prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attivita e Autorizzazioni di competenza
di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel pili breve tempo possibile e comunque
entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario, secondo quanto disposto dall‘articolo 31 del Codice;
richiedere permessi di costruire in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano risultare
necessari, nonché tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti autorizzativi, attivandosi nel piu breve tempo
possibile e comunque entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;

effettuare entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione la Consegna degli impianti
mettendo a disposizione del Concessionario le Aree d'intervento necessarie all’Erogazione dei Servizi e

assicurare la piena disponibilita degli impianti ai fini della Erogazione dei Servizi.

6.2. Obblighi di informazione

Il Concedente si impegna a conservare tutti i documenti inerenti all'oggetto della Concessione e relativi

all'ottenimento e al mantenimento degli incentivi legati agli Interventi svolti.

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel pil breve tempo possibile e comunque

entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti

informazioni e documenti:

A.

ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e dell'Erogazione dei Servizi predisposto dal
Concessionario e reso pubblico;

ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica che possano incidere sulla
presente convenzione e sulla gestione del servizio in genere;

ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del Progetto;
l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;

la comunicazione di risoluzione o di revoca per motivi di pubblico interesse e/o di recesso ai sensi del

successivo art. 10. e ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto
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pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacita del Concedente di adempiere alle

obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

II Concedente si impegna inoltre a trasmettere, nelle tempistiche di volta in volta indicate dal Concessionario, ogni
documento necessario all'ottenimento e al mantenimento degli eventuali incentivi che saranno richiesti nell’'ambito della
presente Convenzione. Il contenuto minimo di tale obbligazione si riferisce ai documenti la cui trasmissione & prevista
dal D.M. 11.01.2017 ss.mm.ii. e relative Regole Applicative e/o dal D.M. 16.02.2016 e relative Regole Applicative. Resta
salva la possibilita per il Concessionario di richiedere la trasmissione al Concedente di ogni altro documento utile e/o
necessario per l'ottenimento degli incentivi, ancorché in relazione a documenti non esplicitamente previsti dalla
normativa e/o dalla prassi applicativa, con particolare riguardo al caso di eventuali richieste di integrazione documentali
e/o preawvisi di rigetto che dovessero essere comunicati in fase di richiesta dell'incentivo ovvero a richieste di
integrazione documentale comunicate nelle eventuali successivi fasi di controllo da parte delle Autorita competenti.

Copia dei documenti di cui al paragrafo precedente, unitamente a quelli eventualmente non trasmessi, ma la cui
conservazione € obbligatoria ai sensi della normativa incentivante e relative procedure applicative, dovra essere
conservata dal Concedente per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data in cui le Autorita competenti procederanno

alla prima corresponsione degli incentivi.

Al fine di agevolare la trasmissione di tutti i documenti indicati (in maniera non esaustiva) al presente Articolo o
comunque richiesti dal Concessionario, le Parti si accordano per una trasmissione periodica a cadenza mensile di
qualsiasi documento inerente all'oggetto della Concessione e gli incentivi richiesti, con le modalita che saranno

concordate tra le Parti (e.g. data room condivisa su servizio cloud).

6.3. Dichiarazioni e garanzie del Concedente

II Concedente dichiara e garantisce che:

A. l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario & stata disposta in piena conformita alle disposizioni di
legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione & avvenuta, incluse le disposizioni del Codice;

B. tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al
Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;

C. dgliimporti da corrispondere al Concessionario a titolo di Corrispettivo sono stati effettivamente stanziati su
apposito capitolo di spesa e destinati e vincolati al Progetto;

D. le Aree d'intervento sono nella propria piena ed indisturbata disponibilita.

6.4. Responsabilita del Concedente

A. 1l Concedente & responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attivita, anche
per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi
dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

B. Salvo quanto previsto dal successivo art. 10.2 (Revoca, risoluzione per inadempimento del Concedente
e recesso del Concessionario), ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi
del presente art. 6 comporti una Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avra diritto al Riequilibrio.
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7. GESTIONE
7.1 Avvio della fase di gestione

La gestione del servizio oggetto della presente Convenzione iniziera a partire dalla data del verbale di consegna
degli impianti esistenti.

Il verbale di consegna degli impianti sara firmato dopo I'aggiudicazione definitiva, nelle more della stipula

contrattuale che avverra secondo il seguente ordine:

- Gara con presentazione di progetto definitivo
- Aggiudicazione

- Convenzione / contratto

- Awvio del servizio

- Progetti esecutivi

- Awvio dei lavori

Nell'apposito verbale di consegna, sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario, si provvedera all'accertamento
dello stato di consistenza delle opere e alla descrizione particolareggiata degli impianti. La sottoscrizione del
suddetto verbale equivarra alla presa in consegna degli impianti da parte del Concessionario. Il Concessionario,
dalla sottoscrizione del verbale di consegna, provvedera alla richiesta di subentro nei contratti che I
Amministrazione Concedente ha con il fornitore/distributore dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione e
gasolio e/o altro combustibile per gli impianti termici, ovvero, a suo insindacabile giudizio, stipulera nuovi contratti
di fornitura con fornitori-distributori di energia elettrica e gas, previo accertamento in contraddittorio con il
Concedente delle letture dei contatori di misura, al fine di distinguere, per competenza, i pagamenti delle fatture

di fornitura.

Qualora vi fossero contratti in essere di forniture la cui rescissione e/o revoca possa comportare applicazione di
penalita per il Concedente, il Concessionario ne attendera la scadenza prevista, salvo I'accollo della suddetta
penalita

Relativamente agli interventi previsti nel progetto offerta, & onere del concessionario provvedere, a propria cura
e spese, alla predisposizione, nonché all'inoltro all’Ente competente, delle pratiche necessarie per l'accesso ai
benefici derivanti dai Titoli di Efficienza energetica (Certificati bianchi, Conto termico o simili). Resta inteso che
eventuali oneri di qualsiasi natura, correlati a tali proventi che dovessero essere posti a carico del Concedente,

saranno rimborsati dal Concessionario.

Nel caso di interventi di iniziativa di una sola delle due parti contraenti, sara comunque obbligo del concessionario
provvedere a quanto specificato al punto precedente, con suddivisione dei benefici secondo le quote stabilite nei

successivi articoli.

Il Concedente dichiara di essere stato reso edotto dal Concessionario della volonta di procedere con la richiesta
degli incentivi in materia di efficienza energetica (a titolo esemplificativo e non esaustivo Titoli di Efficienza
Energetica (TEE), Conto Termico (CT), etc.), in relazione agli interventi oggetto della presente Convenzione che

possono risultare potenzialmente eleggibili per i meccanismi incentivanti.
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Fermo restando quanto previsto dai successivi Articoli 7.2 e 7.3, il Concedente dichiara altresi di essere stato
informato dal Concessionario circa (1) il funzionamento dei meccanismi incentivanti, (2) le modalita di
corresponsione degli incentivi da parte delle Autorita competenti, (3) I'iter volto all’'ottenimento degli incentivi, (4)
le modalita di controllo sugli interventi da parte delle Autorita competenti e (5) gli obblighi derivanti dall’accesso
ai meccanismi incentivanti, nonché di essere a conoscenza di tutte le discipline, i regolamenti e le procedure

applicative reperibili sul sito internet del GSE (www.gse.it).

Qualora le Autorita competenti richiedessero integrazioni, approfondimenti, informazioni o comunicassero preavvisi
di rigetto in merito alla richiesta di approvazione degli incentivi, le Parti si impegnano a definire preventivamente
modalita e contenuti dei riscontri da rendere a tali richieste. Lo stesso si applica nel caso in cui tali richieste

avvenissero nell'ambito di successivi procedimenti di verifica e controllo su interventi gia incentivati.

Resta inteso che, laddove le Autorita competenti emanassero provvedimenti di rigetto delle istanze di
incentivazione e/o di decadenza parziale o totale dagli incentivi gia concessi (o di rigetto di istanze di
rendicontazione dei risparmi conseguiti, a fronte di progetti gia ammessi agli incentivi) e il Concedente fosse I'unico
soggetto legittimato all'impugnazione dei predetti provvedimenti, le Parti si impegnano sin da ora a concordare la
strategia processuale piu idonea, impegnandosi, in ogni caso, a designare almeno un difensore su nomina del
Concessionario; ciascuna Parte sosterra le spese del professionista dalla stessa incaricato per lo svolgimento del

mandato difensivo.

7.2 Titoli di efficienza energetica (Certificati Bianchi o simili)
I titoli di efficienza energetica, possono essere richiesti dal Concessionario in qualita di ESCO, ai sensi del DM 11

Gennaio 2017 e s.m.i. che definisce le modalita di presentazione dei progetti (Progetti a Consuntivo o Progetti
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ammissibili, distinti per categoria di intervento e con l'indicazione dei valori di vita utile (Tabella 1 dell’Allegato 2 al

Decreto).

II Concessionario effettuera una valutazione preliminare dell’'ammissibilita della tipologia di ciascun intervento in
funzione di quanto previsto dal DM Gennaio 2017 e ss.mm.ii e provvedera alla raccolta di tutta la documentazione
e dei dati necessari, laddove i dati fossero nella disponibilita del concedente questo si impegna a renderli
disponibili. Infine, il Concessionario si occupera della predisposizione e caricamento della pratica di richiesta

incentivo sul portale del GSE.

I benefici derivanti dai Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi o simili) saranno suddivisi tra le parti
secondo quanto stabilito in sede di gara e comunque con una quota non inferiore al 30% a favore del concedente

(suddivisione al netto dei costi sostenuti dal concessionario per I'ottenimento).
7.3 Conto Termico (DM 16 Febbraio 2016)

La realizzazione di interventi di piccole dimensioni per I'incremento dell’efficienza energetica e per la produzione
di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione
tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica
amministrazione, potrebbe consentire I'accesso a incentivi economici statali anche cumulabili con altri incentivi

statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
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L'accesso al Conto Termico (DM 16 febbraio 2016) prevede per le Pubbliche Amministrazioni la
sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica (EPC) che risulti pedissequamente conforme
ai requisiti di cui all’Allegato 8 del D. Lgs 102/2014, per la realizzazione di interventi di piccole
dimensioni per I'incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti

rinnovabili.

L'incentivo dovra essere richiesto dal concessionario, entro 60 gg dalla data di conclusione dell'intervento /salvo
diverse disposizioni maggiormente restrittive da parte del GSE) presentando le fatture attestanti le spese sostenute
per gli interventi e relative ricevute di bonifici e/o mandati di pagamento e tutti gli elaborati e documenti previsti
dalle Regole Applicative del GSE. In alternativa, nel caso in cui gli interventi debbano ancora essere realizzati, il
Concessionario dovra prenotare l'incentivo (ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali)

), secondo il Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016 e le Regole Applicative del GSE e/o ss.mm.ii.

I proventi derivanti dall'ottenimento del riconoscimento eventuale dell'incentivo saranno suddivisi tra le parti
secondo quanto stabilito in sede di gara e comunque con una quota non inferiore al 30% a favore del concedente

(suddivisione al netto dei costi sostenuti dal concessionario per I'ottenimento).

Qualora non fosse ravvisabile la fattispecie di un contratto di tipologia EPC conforme ai requisiti del D. Lgs
102/2014, la richiesta di incentivo di Conto Termico potra essere avanzata solamente dalla Pubblica
Amministrazione in quanto titolare e sostenitore dellinvestimento e pertanto, beneficiaria dell'incentivo. II
Concessionario operera per nome e per conto della Pubblica Amministrazione, in qualita di “soggetto delegato” e
richiedera per la gestione della pratica di incentivo un compenso economico da concordare tra le Parti.

Il Concedente, consapevole di quanto stabilito dall’articolo 12 del Decreto CT, garantisce che per questi interventi

non sono stati né verranno richiesti e/o ottenuti ulteriori contributi incompatibili con il Conto Termico.

7.4 Obbligazioni generali e Servizi

II Concessionario si impegna a garantire la effettiva disponibilita dell'impianto di Pubblica Illuminazione, degli
impianti termici, degli impianti di condizionamento negli immobili attraverso la gestione dei Servizi nel rispetto
delle performance qualitative e quantitative indicate nello Studio di Fattibilita e nelle Caratteristiche del Servizio e
della Gestione. In particolare, il Concessionario dovra svolgere il servizio di manutenzione ordinaria e manutenzione
correttiva degli impianti in modo da garantirne il regolare funzionamento, per tutta la durata della Concessione,
con l'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, gli impianti condizioni di buono stato di conservazione,

efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

A. I Concessionario si impegna ad erogare i Servizi, durante la Gestione, secondo le modalita indicate nello

Studio di Fattibilita offerte e specificate in sede di gara. A titolo indicativo e non esaustivo:
1. servizi di manutenzione ordinaria e correttiva, ripristino degli impianti di pubblica illuminazione, degli
impianti termici e degli impianti di condizionamento negli immobili, relativamente alle sottocomponenti di

seguito indicate:
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Impianto di pubblica Illuminazione

€C € € € € € € € € € € € <« 4

Impianti elettrici;

Apparecchi illuminanti;

Sostegni;

Morsettiere di fissaggio dei cavi

Attacchi alle lanterne;

Supporti e testate di sostegno delle lanterne;

Quadri di Distribuzione;

Rete elettrica di distribuzione;

Impianto di Messa a Terra - Sistema di dispersione;
Impianto di Messa a Terra - Conduttori di protezione;
Impianto di Messa a Terra - Sistema di equipotenzializzazione;
Quadri di Telecontrollo;

Impianti di Rifasamento;

Riduttori di Flusso.

Impianti Termici

€ € € € € € € € € € € ¢ ¢«

Addolcitori;

Areotermi;

Bollitori Acqua Calda Sanitaria;

Bruciatore a Gas;

Bruciatore a Gasolio;

Camini e canali fumo;

Radiatori;

Convettori;

Ventilconvettori;

Caldaia murale stagna;

Generatore ad acqua calda (Combustibili solidi);
Generatore ad acqua calda (Combustibile gasolio);
Generatore ad acqua calda (Combustibili gassosi);

Valvole 3-4 vie con servocomando elettrico.

Impianti Elettrici negli Edifici

v

Linee di distribuzione elettrica principali e dorsali;

CNGI
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Impianti terminali di distribuzione luce e forza motrice;
Impianto di messa a terra;

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
Quadro elettrico di bassa tensione;

Impianto di illuminazione interna ed esterna;
Apparecchi di illuminazione interna ed esterna;
Apparecchi di illuminazione di sicurezza;

Punti di comando luce;

€ € € € € € € <« 4«

Prese di forza motrice.

Impianti Condizionamento

Pompa di Calore;
Unita interne;
VAM;

Refrigeratore d'Acqua condensato ad Aria;

<« € < < <

Refrigeratore d'Acqua condensato ad Acqua.

. Gli interventi di investimento realizzati dal Concessionario per la riqualificazione impiantistica,

I'efficientamento energetico e adeguamento normativo degli impianti descritti nello studio di fattibilita e
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dettagliati nell'offerta in sede di gara.

. La Manutenzione Correttiva:

» A“Guasto” o a “rottura” quando & eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria;

» Predittiva quando viene eseguita a seguito delle indicazioni e informazioni provenienti dalla
Manutenzione ordinaria, in particolare le Manutenzioni Preventive e il Monitoraggio, Controllo e Misure,
nel caso in cui siano individuati parametri di funzionamento non ottimali e/o performanti rispetto alle

indicazioni del costruttore e/o ai dati di targa.

. La fornitura dei Materiali Minuti di Consumo, che nell'ambito dell'espletamento delle attivita di
Manutenzione Ordinaria e Correttiva dovessero essere necessari, ovvero quelli elencati nello studio di
fattibilita.

. La manutenzione straordinaria extra canone, sugli impianti secondo il criterio indicato nello studio di
fattibilita. Tali interventi, qualora approvati e autorizzati dal Concedente, saranno compensati mediante la
contabilizzazione a corpo o a misura applicando al preventivo formulato dal Concessionario, il ribasso

offerto in sede di gara.

Per la stesura del preventivo il Concessionario fara riferimento a:
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» al prezzo della manodopera estrapolato dalle tabelle ASSISTAL in vigore alla voce prezzo di fatturazione
operaio IV Livello nei giorni feriali, che eventualmente sara incrementata delle maggiorazioni per

lavorazioni pre-festive, festive e notturne;

» al prezzo dei materiali secondo i listini vigenti oppure, previo benestare del RUP, secondo i costi
sostenuti, dimostrati attraverso fatture quietanzate, maggiorati degli utili di impresa e spese generali

nella misura del 10% per i primi e 15% per i secondi;

6. la corresponsione degli oneri dell’energia elettrica alla societa distributrice, o ad altro soggetto, sia esso
produttore, grossista o distributore, nel caso in cui la Stazione Appaltante possieda i requisiti di "cliente
idoneo" ai sensi del D.Lgs. 79/99, previa, voltura ovvero nuova stipulazione dei contratti di fornitura
dell'energia elettrica in capo al concessionario, che diverra intestatario dei medesimi a partire dalla data di
consegna degli impianti, limitatamente ai soli impianti di illuminazione pubblica;

7. l'approvvigionamento dell’energia termica mediante la fornitura dei combustibili liquidi, solidi e/gassosi
necessaria al funzionamento degli impianti termici per I'erogazione del riscaldamento invernale e/o alla
produzione dell’acqua calda per uso sanitario, al condizionamento estivo.

Il Concessionario si impegna a garantire la effettiva disponibilita degli impianti attraverso la gestione dei Servizi

nel rispetto delle performance qualitative e quantitative indicate nello Studio di Fattibilita e nelle Caratteristiche

del Servizio e della Gestione, salvo migliore offerta in sede di gara. In particolare, il Concessionario dovra
svolgere il servizio di manutenzione ordinaria, correttiva degli impianti in modo da garantirne il regolare utilizzo
da parte del Concedente, per tutta la durata della Concessione, con I'obbligo di restituire, alla scadenza della

stessa, gli impianti in condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il

normale deperimento derivante dall'uso. E pil precisamente:

1. La manutenzione ordinaria sara eseguita secondo il piano di manutenzione e il ricorso ai materiali minuti
di consumo;

2. La manutenzione correttiva sara eseguita secondo il piano di manutenzione e il ricorso ai materiali minuti
di consumo;

La manutenzione straordinaria sara di tipo "Extra Canone” a corpo o a misura. La manutenzione straordinaria

non riguardera l'opera che il Concessionario realizzera durante i primi anni di validita contrattuale, ovvero tutti

gli interventi di investimento che saranno proposti in sede di manifestazione di interesse prima e di gara poi,
finalizzati all'adeguamento normativo riqualificazione ed efficientamento energetico, non potra essere
ricondotta alle attivita di manutenzione straordinaria a carico del concedente, bensi dovra essere posta a carico
del concessionario per tutta la durata contrattuale, in perfetta coerenza con le disposizione ANAC linee guida

n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni

aggiudicatrici sull'attivita dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato», in merito al

trasferimento del Rischio di Disponibilita dell’opera. Pertanto, la manutenzione straordinaria relativa alle opere

di investimento che il concessionario andra a realizzare, sara compresa nel servizio proposto, per tutta la

durata contrattuale. Risulteranno escluse tutte le prestazioni necessarie per far fronte al ripristino funzionale

degli impianti (anche quelli riferiti all'opera da realizzare) a seguito di atto vandalico e/o cause di forza
maggiore. Per queste parti escluse, rimane ferma la valorizzazione della manutenzione straordinaria come
descritta all’ art.7.4 lettera A punto 5, fermo restando che tutti gli interventi di manutenzione straordinaria

dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ente concedente. La manutenzione straordinaria dovra
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essere verificata e controllata dal DEC e/o RUP dell'Ente concedente. La manutenzione straordinaria dovra
essere verificata e controllata dal DEC e/o RUP dell’Ente concedente;

D. In caso di inadempimenti nell'Erogazione dei Servizi previsti dallo Studio di Fattibilita o dai documenti di gara,
il Concedente, attraverso il Responsabile della Concessione di cui al successivo art. 7.5, dovra effettuare una
specifica contestazione scritta, a mezzo lettera raccomandata a.r. o pec, inviata al Concessionario. Il Concedente
provvedera a determinare la misura della relativa penale ai sensi dell’articolo 19, dandone comunicazione al
Concessionario con le medesime modalita di cui sopra. Ove il Concessionario non contesti I'applicazione e la
misura della penale entro i 5 giorni successivi al ricevimento della comunicazione scritta del Concedente, ovvero
ove il Concedente non ritenga condivisibile la contestazione del Concessionario, la penale sara dedotta alla
scadenza di pagamento del Corrispettivo per i Servizi immediatamente successiva. E' comunque salvo il diritto
del Concessionario ad agire per I'accertamento dell'infondatezza della penale e per il pagamento degli importi
trattenuti, ai sensi del successivo art. 13 (Risoluzione delle Controversie)

E. diagnosi energetica definitiva. I criteri utilizzati per realizzare il processo di diagnosi energetica sono definiti
nelle UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI/TR 11428;

F. il monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e dei
risultati conseguiti secondo metodologie concordate con il Comune in quanto gia oggetto di offerta del
Concessionario in sede di gara per I'aggiudicazione della relativa Concessione;

G. presentazione al Comune di adeguati rapporti periodici dei consumi in misura di almeno due ogni anno e
preferibilmente al termine della stagione invernale e all'inizio della successiva che permettano un confronto
omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata contrattuale;

H. supporto tecnico del Concessionario al Concedente per |'acquisizione e/o gestione di finanziamenti, incentivi,
bandi inerenti interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;

I. attivita di formazione e informazione a favore del personale incaricato del Concedente con riguardo al
Servizio Integrato e/o dell’'utenza finale del Servizio Integrato;

J.  certificazione energetica degli Edifici;

7.5 Referenti della Concessione
1 — Il Concedente

o Il Concedente nomina il Responsabile del Procedimento al quale sono attribuite le funzioni previste
dallarticolo31, comma 1 del Codice e dalle linee guida n. 3 di ANAC, ed il Direttore dell’Esecuzione al quale
sono demandate le attivita previste dall’articolo 111, comma 2 del Codice e degli articoli 18 e ss. del D.M.
n. 49/2018. Il Direttore dell’Esecuzione segnala al Rup gli esiti delle attivita di controllo, il quale potra
sollevare eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, e potra provvedere ai sensi del precedente

articolo 7.4 alla formalizzazione di contestazioni.

o Organo di vigilanza sull’esecuzione dei lavori. E facolta dell’Ente Concedente la costituzione di un Organo
dedicato alla vigilanza sull’'esecuzione dei lavori, che potra essere costituito da personale interno dell’Ente
o professionisti esterni, con oneri a proprio carico e purché ne dia comunicazione al Concessionario.
L'Organo si interfaccera con i referenti del Concessionario nell’ambito delle previsioni di cui al successivo

articolo 7.5.1.
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o Organo di vigilanza sull’erogazione dei servizi. E facolta dellEnte Concedente la costituzione di un Organo
dedicato alla vigilanza sull’'esecuzione dei servizi, che potra essere costituito da personale interno dell’Ente
o professionisti esterni, con oneri a proprio carico e purché ne dia comunicazione al Concessionario.
L'Organo si interfaccera con i referenti del Concessionario nell'ambito delle previsioni di cui al successivo

articolo 7.5.1.
2 — Il Concessionario

II Concessionario comunica al Rup, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, e dall’avvio dei
lavori, e dall'avvio dei servizi a regime, i propri referenti incaricati della esecuzione del presente Contratto, ed in
particolare il Responsabile della Concessione, referente principale dei rapporti con il Concedente, al quale

rispondono:
a) il Responsabile dei Lavori, ovvero il referente per il Concessionario della esecuzione della FASE 1.
b) il Responsabile dei Servizi, ovvero il referente per il Concessionario della esecuzione della FASE II.

Oltre al Responsabile dei Lavori ed al Responsabile dei Servizi, il Concessionario comunica contestualmente i
nominativi delle principali figure di riferimento per I'esecuzione delle attivita oggetto di contratto, cosi come descritte
dall’allegato “Qualita e quantita del personale dedicato alla progettazione, installazione e
manutenzione” che individua le qualifiche, corsi di aggiornamento, attestati, requisiti tecnici professionali, titoli

di studio posseduti dal personale utilizzato a garanzia del servizio offerto.

7.5.1 Comitato Tecnico

In applicazione del principio di collaborazione che caratterizza gli strumenti di Partenariato pubblico - privato, entro
30 (trenta) giorni dall’avvio della Concessione le Parti costituiscono il Comitato Tecnico o Comitato di Gestione, il
quale la finalita di garantire il confronto ed il coordinamento tra il Concedente ed il Concessionario in relazione
all'andamento dell’esecuzione del Contratto, ma non ha funzioni decisorie. Esso sara composto da un numero uguale
di referenti per ciascuna Parte non superiore a quattro, nominati rispettivamente dal Concedente o dal

Concessionario.

Le Parti convengono che il Comitato si occupera, con cadenza almeno semestrale, dell’analisi dell'andamento della

Concessione, e si occupera:

a) dell'esame dell'esecuzione dei servizi secondo quanto previsto dalle caratteristiche del servizio e della

gestione;
b) dell’'analisi relativa alla rivalutazione e revisione del Canone;

c) dell'analisi concernente i criteri di quantificazione che governano la disciplina sull’eventuale conguaglio

annuale del Canone.
d) dell'esame concernente il raggiungimento delle prestazioni energetiche previste dal Progetto e dei KPI;

e) dell'esame economico degli eventuali interventi di efficientamento energetico degli impianti effettuati dal

Concedente con oneri a suo carico non previsti dalla presente Convenzione;

f) dell’'esame che concerne i criteri che governano il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario;
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g) della valutazione di eventuali necessita di interventi extra-canone e loro preventivazione;

h) dell’'eventuale inserimento all'interno del Contratto di ulteriori edifici/impianti o la riduzione del perimetro
contrattuale entro i limiti previsti dal Codice e nell’equilibrio della Concessione;

i) della valutazione dell'inserimento in ambito concessorio di eventuali servizi complementari o supplementari;

j) dell'esame delle eventuali sopravvenienze di cui all'art 15, dei prezzi, delle lavorazioni e dei materiali ad

esse riferiti.

II Comitato Tecnico o Comitato di Gestione si tiene con cadenza almeno semestrale e, laddove necessario, pud
essere convocato, @ mezzo pec, su iniziativa di ciascuna delle Parti, con preavviso di 15 giorni naturali e consecutivi.
Per la sua regolare costituzione & necessaria la presenza di entrambe i componenti. La convocazione dovra recare

I'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.

Delle attivita svolte dal Comitato Tecnico verra redatto apposito verbale.

7.5 Sospensione

In caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi dovuta, in via alternativa o congiunta, a:

A. Forza Maggiore;
B. Fatto del Concedente;

C. Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al Concessionario;

II Concessionario avra diritto a una Proroga di entita pari alla sospensione dell'Erogazione dei Servizi conseguente
al detto evento o circostanza di cui alle lettere (a), (b) e (c) sopra indicate e, in caso di Lesione dell'Equilibrio, il
Concessionario avra diritto al Riequilibrio, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 165 del D.lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii..

7.6 Riconsegna degli impianti al termine della Concessione
Al termine della Concessione, il Concessionario dovra riconsegnare gli impianti oggetto di Concessione in buono stato,
salvo il normale deperimento d’uso, e regolare funzionalita al Concedente, i quali torneranno gratuitamente nella

piena disponibilita di quest'ultimo, liberi da vincoli di ogni genere.

Lo stato di conservazione degli impianti sara accertato nel verbale di riconsegna redatto in contraddittorio fra le parti
sulla base dell’'esame della documentazione manutentiva predisposta e conservata dal Concessionario, e delle prove
di funzionamento che il collaudatore, nominato dal Concedente prima della scadenza del Contratto, riterra di

effettuare.

Qualora il Concedente intenda, al termine del Contratto, affidare una nuova concessione per la gestione dei servizi
oggetto del presente atto, dovra avviare una nuova procedura di gara almeno due anni prima della scadenza della

presente Convenzione.

In tale ipotesi, il Concessionario ha I'obbligo di cooperare con il Concedente nella disposizione dei dati necessari alla

redazione della procedura di gara e di facilitare il subentro del nuovo Concessionario.
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II Concedente potra disporre I'eventuale proroga tecnica finalizzata all’'espletamento della procedura necessaria
all'individuazione del nuovo contraente. In questa ipotesi il Concessionario dovra garantire I'esecuzione regolare

dei servizi alle medesime modalita e condizioni contrattuali.

8. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il Concessionario si impegna ad eseguire gli Interventi di investimento per la riqualificazione impiantistica,
I'efficientamento energetico e adeguamento normativo degli impianti indicati nello Progetto di fattibilita e
precisamente nell’allegato relazione tecnica e nell’offerta in sede di gara.

8.1. Prescrizioni concernenti le progettazioni

Redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo: il Concessionario provvedera alla redazione del Progetto Definitivo
ed Esecutivo, nel rispetto della legislazione vigente in materia di lavori pubblici, in accordo con il Responsabile del
Procedimento e conformemente alle indicazioni contenute nel Progetto di Fattibilita approvato dal Concedente,
accogliendo eventuali prescrizioni all'uopo necessarie, nonché alle caratteristiche indicate nel Capitolato delle Opere
allo stesso allegato. Il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente i progetti definitivi ed esecutivi nei
termini previsti nel cronoprogramma allegato, decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione.

Fatta salva la possibilita di sospensione o proroga, qualora il Concessionario per suo fatto e colpa non completi la
progettazione nei termini previsti dal cronoprogramma, il Concedente potra procedere secondo le disposizioni di cui
all'art 10.1 — Risoluzione — che segue.

Approvazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo: sia il progetto definitivo che quello esecutivo saranno

approvati dal Concedente. I termini di approvazione delle suddette progettazioni, per i quali il Concedente si
impegna, sono di trenta giorni dalla consegna dei progetti da parte del Concessionario, nel caso in cui siano gia
acquisiti dal Concessionario stessi, ed allegati ai progetti, tutti i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni comunque
denominate degli Enti/Autorita competenti ed interferenti. L'elencazione degli Enti Autorita competenti ed
interferenti sara fatta dal Concedente entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla stipula della presente
Convenzione. Nel caso in cui il Concessionario rinunci ad ottenere in proprio i suddetti pareri, nulla-osta
autorizzazioni, il Concedente convochera Conferenza di Servizi ai sensi della L.2411 1990 e s.m.i. nei tempi e nei
modi nella stessa Legge (e s.m.i.) disciplinati.

Modifiche/integrazioni ai Progetti Definitivi ed Esecutivi: il Concedente, in sede di approvazione dei progetti

definitivo prima ed esecutivo poi, pud chiedere eventuali modifiche e/o integrazioni dei progetti predisposti dal
Concessionario, necessarie a conseguire il rispetto delle previsioni del Progetto di Fattibilita approvato,
sempreché non comportino modifiche sostanziali alle opere oggetto di Concessione. Il Concessionario consegnera
entro quindici giorni naturali e consecutivi dalle richieste del Concedente le suddette varianti e/o integrazioni e
non potra vantare alcun compenso per tale progettazione aggiuntiva. Trascorsi, inutiimente, trenta giorni dalle
richieste di modifiche ed integrazioni senza che il Concessionario vi provveda, il Concedente potra risolvere il
contratto di Concessione.

Varianti al Progetto Definitivo e/o Esecutivo -Atto di sottomissione: il Concedente potra ammettere varianti al
progetto definitivo ed esecutivo proposte dal Concessionario, nel rispetto delle norme e legislazioni vigenti,
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finalizzate al miglioramento funzionale e gestionale dell' opera. Tali modifiche e/o integrazioni, come quelle
richieste direttamente dal Concedente, dovranno essere comunque sottoscritte dal Concessionario su apposito
atto di sottomissione che, approvato dal Concedente, costituira atto aggiuntivo della presente Convenzione.
Qualora le varianti e/o integrazioni richieste dal Concedente determinassero l'alterazione dell' equilibrio
economico-finanziario della Concessione, si procedera alla revisione del Piano Economico Finanziario ove

ricorrano le condizioni di cui all‘art. 165, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di varianti in corso d'opera non richieste né dal Concedente ne dal Concessionario, che si rendessero
necessarie ai sensi della legislazione e normativa vigente per fatti sopravvenuti e imprevedibili, il Concessionario
sara tenuto alla predisposizione della relativa perizia di variante da sottoporre al Concedente. Fatto salvo il caso
in cui tali tipi di variante fossero dovute ad errori progettuali, ogni onere connesso alla variante, fatta eccezione
per le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, verifiche etc, sara recuperato dal Concessionario

attraverso I' adeguamento della rata di ammortamento

Termini per le approvazioni delle Varianti e/o Integrazioni: il Concedente si impegna ad approvare le varianti e/o

integrazioni in dieci giorni naturali e consecutivi, dalla loro consegna da parte del Concessionario.

Variazioni termini di durata convenzionali: qualora l'introduzione delle suddette varianti determinassero anche

un prolungamento dei tempi di realizzazione degli interventi di riqualificazione ed adeguamento, anche tutti i

termini convenzionali verranno conseguentemente adeguati in ugual misura.

Validazione del Progetto Esecutivo: prima dell'approvazione, il Responsabile del Procedimento sottoporra il
progetto definitivo ed esecutivo a verifica ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 50/2016.

8.2 Esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere realizzati dal Concessionario in conformita al progetto esecutivo, cosi come approvato
dal Concedente e nel rispetto delle modalita proposte attraverso il Capitolato delle Opere, salva la facolta per il
Concessionario di concordare con il Responsabile del Procedimento, modifiche dell'ordine e dei tempi intermedi
indicati nel cronoprogramma, fermo comunque |' obbligo di rispetto dei tempi contrattuali di avvio e di
ultimazione dei lavori. Nel corso dei lavori sara condotto, da parte del Concedente, un costante controllo
attraverso il Responsabile del Procedimento, che verifichera il pieno rispetto di quanta disposto dalla presente
Convenzione. Tutte le opere previste nel Progetto Esecutivo approvato, dovranno essere ultimate entro i tempi

massimi indicati nel relativo cronoprogramma lavori.

8.3 Direzione lavori

I lavori, previsti nel Progetto Esecutivo approvato, saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico a cio abilitato,
nominato dal Concedente e remunerato dal Concessionario. Il Concedente si riserva la vigilanza dei lavori con
propri tecnici, la cui nomina deve essere comunicata al Concessionario ed il cui costo rimarra in capo al
Concedente. A lavori ultimati il Concessionario fara apposita comunicazione al Concedente ed al Direttore dei
Lavori il quale, con verbale di ultimazione dei lavori, entro dieci giorni dalla comunicazione del Concessionario,

provvedera a farne il relativo accertamento.

A lavori ultimati il Concessionario fara apposita comunicazione al Concedente ed al Direttore dei Lavori il quale,
con verbale di ultimazione dei lavori, entro dieci giorni dalla comunicazione del Concessionario, provvedera a

farne il relativo accertamento.

CNGI

ENGIE Servizi 5.p.A
Procursang



Bozza di Convenzione Comune di Aritzo del 06 Luglio 2021 rev.1

Entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redigera il conto
finale dei lavori che, sottoscritto dal Concessionario, sara consegnato al Concedente ed al collaudatore.

8.4 Inizio ed ultimazione dei lavori

Trascorsi dieci giorni dalla data della formale approvazione del Progetto Esecutivo decorrera il termine previsto
per l'esecuzione delle opere. Il Concessionario, qualora fosse gia pronto, potra iniziare sin da subito gli
interventi, fermo restando il calcolo del termine per I'ultimazione come sopra previsto. L'ultimazione sara
accertata, con apposito verbale, dal Direttore dei Lavori entro dieci giorni dalla comunicazione scritta relativa
da parte del Concessionario al Concedente ed al Direttore dei Lavori stesso. Il cronoprogramma dei lavori
allegato alla presente Convenzione & impegnativo per il Concessionario. Questi dovra osservarlo dalla data di
consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le eventuali
relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalita. Sara cura del Concessionario verificare
I'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto cronoprogramma, pena
I'applicazione delle penali previste. Non saranno applicate penali per sospensione lavori non dipendenti dal
Concessionario. La Direzione dei Lavori provvedera, in contraddittorio con il Concessionario, alle necessarie

constatazioni redigendo il verbale di ultimazione dei lavori.

8.5 Collaudo dei lavori

Entro 30 (trenta) giorni dalla formale approvazione del Progetto Esecutivo, e prima della consegna,
I'Amministrazione Concedente nominera il collaudatore delle opere da realizzare, dandone comunicazione scritta
al Concessionario, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di Opere Pubbliche, il quale effettuera il

collaudo in corso d'opera e finale.

Il Collaudatore avra 60 (sessanta) giorni a disposizione per provvedere ad emettere il collaudo provvisorio dal
ricevimento della relazione sul conto finale da parte del Direttore dei Lavori.

Gli inconvenienti e le deficienze riscontrate dal Collaudatore, in corso d'opera, dovranno essere eliminati, entro
trenta giorni e comunque entro la fine dei lavori, a cura e spese del Concessionario. Qualora il Concessionario
non provvedesse, dopo sollecito scritto da parte del Concedente, il Concedente stesso fara eseguire le riparazioni,
sostituzioni e rifacimenti trattenendo le spese necessarie dalle somme dovute al Concessionario. Ad esito
favorevole del collaudo, il Concessionario rimane comunque responsabile delle deficienze che dovessero
riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello di
garanzia delle apparecchiature ed impianti installati. Trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, esso diverra definitivo. In caso di mancata approvazione formale del collaudo entro i due
mesi successivi, il collaudo si intendera tacitamente approvato. All'approvazione del certificato di collaudo
definitivo sono estinte tutte le garanzie inerenti la fase di esecuzione dei lavori senza ulteriori formalita. Le spese
per l'onorario del collaudatore, sia per il collaudo in corso d'opera che per quello finale, sara a carico del
Concessionario nel limite delle somme a disposizione dell'’Amministrazione cosi come evidenziate nel Piano
Economico Finanziario, e nel quadro economico del progetto esecutivo approvato. Le stesse potranno essere

anticipate dal Concedente e trattenute dalle somme dovute al Concessionario.
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In caso di ritardo imputabile al Concessionario nell'esecuzione degli Interventi rispetto a quanto previsto nel
suddetto piano di manutenzione, per ogni giorno di ritardo saranno applicate le penali secondo quanto indicato

al successivo articolo 20.

9. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

9.1. Equilibrio Economico Finanziario

A. Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio
Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo:

1. icosti stimati per gli Interventi;

2. i costi operativi;

3. leimposte e le tasse dovute dal Concessionario;

4. la durata della Concessione, come prevista al precedente art. 4;

5. i ricavi operativi determinati dai Corrispettivi, di cui al successivo art. 9.3 e il rispetto dei termini di
pagamento da parte del Concedente;

6. la rivalutazione dei Corrispettivi, come previsto al successivo art. 9.5;
7. i Parametri Economico Finanziari

8.  dli oneri finanziari;

9. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;

10. la realizzazione degli interventi come previsto al precedente articolo 8.

B. Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno
riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti dal Caso Base, che potra riflettere modifiche nei
principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui alla precedente lettera (a) dei presente art. 9.1
secondo quanto previsto nella presente Convenzione, e dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Le Parti prendono atto
che I'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione € dato dalla contemporanea
presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilita Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni
misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

TIR di Progetto pari a [e];

VAN di Progetto pari a [e];

TIR Equity a [e];

VAN Equity a [e];

LLCR minimo a [e];

DSCR minimo a [e];

Non comportera alcun riequilibrio del PEF lo scostamento contenuto entro il limite (alea) del + 0,5%
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9.2. Riequilibrio
L’Equilibrio Economico Finanziario risultante dal PEF del Concessionario & assicurato, in primo luogo,

dal risparmio economico derivante dagli impianti efficientati.

Il Concessionario, fatto salvo quanto previsto nel quarto paragrafo del presente articolo, si assume il rischio

connesso:

a. ai costi di realizzazione degli interventi: l'eventuale aumento dei costi dovuti alla realizzazione

dell'Impianto saranno totalmente a carico del Concessionario;

b. ai costi di manutenzione dell'Impianto: tutti i costi di manutenzione ordinaria saranno totalmente
a carico del Concessionario;

c. al rendimento dell'impianto e relativi costi: il Concessionario dovra garantire il rendimento di
progetto e si fara carico degli eventuali costi dovuti alle inefficienze della gestione. Infatti, a parita
di fabbisogno energetico degli impianti, un minor rendimento comportera un maggior consumo di
energia e quindi un maggior costo a carico del Concessionario. Pertanto, il rischio legato alla

gestione del servizio, sul lato dell’'offerta, € interamente trasferito al Concessionario.

A. 1l Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente art. 9.2 nel caso in
cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da: Il verificarsi di fatti non riconducibili al
Concessionario e non relativi a rischi trasferiti allo stesso, che incidono sull’equilibrio del PEF, pu0
comportare la sua revisione, secondo quanto previsto dall'art 182, comma 3 del Codice, da attuare
mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio espresse al precedente articolo9.1 Gli
scostamenti dai valori indicati dell’Equilibrio Economico Finanziario in considerazione dei quali il
Concedente procede alla revisione del PEF, al fine di ristabilirne I'equilibrio, sono quelli determinati da
fatti o atti non rientranti nei rischi allocati all’operatore economico e non imputabili alla responsabilita
dello stesso.

II Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente articolo 9.2 nel caso
in cui si verifichi una Lesione dell’Equilibrio determinata da fatti o atti non imputabili alla responsabilita
del Concessionario e non rientranti tra i rischi ad esso allocati, che diano luogo alla variazione di almeno

uno degli indicatori di cui all’articolo 9.1. Si tratta dei seguenti casi:
1.  Evento Favorevole;
)
2.  Evento Destabilizzante. tra cui:

i. la forza maggiore, come definita all’articolo 2 della Convenzione, nei limiti di quanto

previsto allarticolo 10.5 della stessa;

ii. ii. I'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente
sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'opera e dei Servizi ovvero
sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime

tributario;
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ii. il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni non riconducibile al Concessionario nonché
I'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle

necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;

iv. il mancato accoglimento e/o la decadenza dagli incentivi di cui all’articolo 7.1 nelle ipotesi
previste dall’articolo 7.2.1, comma 8, secondo periodo e dall‘articolo 7.2.2.3.3, primo periodo.

V. i casi di sospensione, che ledano I'equilibrio, di cui all’articolo 7.6;

Entro 10 giorni dal verificarsi di un Evento Destabilizzante ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 10 giorni
dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procedera, di concerto con il Concedente, a

un'applicazione dei Modello Economico Finanziario che rilevi:

1. i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario senza

considerare l'impatto dell'evento/circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio;

2. i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario in
considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio; a tal
scopo il Concessionario trasmettera tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello
Economico Finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione
dell'Equilibrio. E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo (a) dia
luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio ai sensi del presente art. 9.2 dovra

essere effettuato a vantaggio del Concedente.

una relazione esplicativa del Piano economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i

presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti,

lo schema di Atto Aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel Piano Economico

Finanziario Revisionato.

Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello Economico Finanziario, il Concedente
ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto e all'esame
delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potra prevedere, in via

alternativa o congiunta:
1. l'incremento o riduzione dei Corrispettivi;
2. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;

5. l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione sino a ripristinare I'Equilibrio Economico
Finanziario in modo che i Parametri Economico Finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione

alla data antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio.

A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi della precedente lettera (a) del presente
art. 9.2, il Caso Base sara sostituito dall'applicazione del Modello Economico Finanziario posta a base della
revisione.

E' fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso come previsto dal successivo art.10.2. lettera (d)
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In ogni caso, la revisione dell’Equilibrio Economico Finanziario si considera ammissibile solo nei limiti di quanto
necessario a neutralizzare gli effetti derivanti dall’evento non imputabile al Concessionario. Cio vale sia per gli

indicatori di redditivita, sia per quelli di sostenibilita finanziaria.

In caso di mancato rispristino dell’Equilibrio Economico Finanziario si applicano le previsioni del successivo articolo
10.4.

9.3. Composizione del Canone Annuale

II Canone annuale sara composto dalla sommatoria di tre canoni, il cui importo € determinato a partire dalla spesa

storica dell'amministrazione comunale.

Resta inteso che il rischio associato al non ritorno economico in tutto o in parte dell'investimento, finanziato
attraverso il risparmio energetico conseguibile a sequito della realizzazione dell'opere proposte, rimane a totale

carico della proponente in qualita di ESCO.

In particolare, con riferimento all’allegato dello Studio di Fattibilita “Analisi Tecnica Economica dell'Offerta”, si avra:
¥ II| CANONE ANNUALE SE IP, relativo al Servizio Energia Elettrica per I'impianto di illuminazione pubblica;

w 1| CANONE ANNUALE SE CT, relativo al Servizio Energia per gli impianti termici destinati al riscaldamento ed

alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per uso sanitario;

¥ I CANONE ANNUALE SE IM el, relativo al Servizio Energia per gli impianti elettrici degli edifici;

9.3.1 Corrispettivi e fatturazione periodica del Canone

A. Previa verifica da parte del Concedente della regolarita contributiva in base alla normativa applicabile, il
Corrispettivo per i Servizi & dovuto dal Concedente, a partire dalla Consegna degli Impianti, con cadenza
bimestrale posticipata, attraverso I'emissione di una rata complessiva composta dalla sommatoria di:

1. Una rata bimestrale relativa al canone annuale SE IP ribassato in sede di gara per il servizio energia sugli
impianti di pubblica illuminazione, calcolata nella misura di 1/6 del Canone Annuale indicato nellallegato
allo Studio di Fattibilita “Analisi Tecnica Economica dell’Offerta”;

2. Una rata bimestrale relativa al canone annuale SE CT ribassato in sede di gara per il servizio energia degli
impianti termici, calcolata nella misura di 1/6 del Canone Annuale indicato nell’allegato allo Studio di

Fattibilita “Analisi Tecnica Economica dell’Offerta”;

3. Una rata bimestrale relativa al canone annuale IMP El per il Servizio Energia per gli Impianti elettrici
degli immobili, compreso il servizio Manutentivo, calcolata nella misura di 1/6 del Canone Annuale indicato

nell’allegato al Progetto di Fattibilita “Analisi Tecnica Economica dell’Offerta”;

4. Una rata a consuntivo bimestrale per i servizi di manutenzione straordinaria, cosi come disciplinati all’art.
7.4 let.A punto 5), sara determinato a misura/in economia sulla base delle prestazioni regolarmente e

definitivamente contabilizzate;

+ Il Canone complessivo € determinato altresi in base alle prestazioni energetiche effettivamente ottenute a seguito della

realizzazione degli interventi di investimento come individuati dall’allegato “Obiettivi e livelli di efficienza”.
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B. Previa verifica da parte del Concedente della regolarita contributiva in base alla normativa applicabile, il
Corrispettivo per il conguaglio annuale dei Servizi & dovuto dal Concedente, a partire dal primo anno

contrattuale, attraverso I'emissione di una rata complessiva composta dalla sommatoria di:

1.  Una rata relativa al conguaglio del canone annuale SE IP ribassato in sede di Gara per il servizio energia
impianti di pubblica illuminazione, che terra conto delle variazioni in pil e/o in meno del perimetro
manutentivo indicato nella “Tabella - Elenco Punti Luce impianto Pubblica illuminazione” inserita
nella “Relazione illustrativa” e delle variazioni dei prezzi dell’energia e della manodopera calcolati secondo
quanto stabilito al successivo articolo 9.5.1 (Rivalutazione e conguaglio annuale);

2. Una rata relativa al conguaglio del canone annuale SE CT ribassato in sede di Gara per il servizio energia
degli impianti termici, che terra conto delle variazioni in pili /0 in meno del perimetro manutentivo indicato
nella “Tabella - Elenco Centrali Termiche” inserita nella “Relazione illustrativa” e delle variazioni dei
prezzi dell'energia e della manodopera calcolati secondo quanto stabilito al successivo articolo 9.5.

2(Rivalutazione e conguaglio annuale);

3. Una rata relativa al conguaglio del canone annuale IMP El per il Servizio Energia per gli Impianti elettrici
degli immobili, che terra conto delle variazioni in pitl e/o in meno del perimetro manutentivo indicato nella
" Tabella - Elenco Impianti Elettrici negli Edifici " inserite nella “Relazione illustrativa” e delle
variazioni dei prezzi dell’'energia e della manodopera calcolati secondo quanto stabilito al successivo articolo
9.5. (Rivalutazione e conguadlio annuale);

C. Insede di presa in consegna degli impianti e/o durante |'arco contrattuale, allo scopo di disciplinare eventuali
variazioni in piu e/o in meno di beni, rispetto alle consistenze indicate nelle tabelle di consistenza della
“Relazione illustrativa”, si specifica che la valorizzazione di dette variazioni avverra secondo i seguenti parametri:

»  CANONE SE IP - Impianti di Pubblica Illuminazione
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. Per tutti i punti luce in meno rispetto alla Tabella — Elenco Punti Luce Impianti di Pubblica
Illuminazione, il Canone Annuale sara ridotto nella misura proporzionale in termini di potenza
installata, per tipologia di lampada, di €/punto luce/anno;

. Per tutti i punti luce in pil rispetto alla Tabella — Elenco Punti Luce Impianti di Pubblica Illuminazione,
il Canone Annuale sara incrementato nella misura proporzionale in termini di potenza installata, per

tipologia di lampada, di €/punto luce/anno;
In entrambi i casi il calcolo terra conto:

o del costo della manodopera relativa all’espletamento delle attivita manutentive indicate nella
TABELLA — Piano Manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione;

>  CANONE SE CT - Impianti Termici

. Per tutte le centrali termiche in meno rispetto alla Tabella — Elenco Centrali Termiche, il Canone
Annuale sara ridotto nella misura proporzionale alla consistenza di €/Centrale Termica/anno;
. Per tutte le centrali termiche in pil rispetto alla Tabella — Elenco Centrali Termiche, il Canone

Annuale sara incrementato nella misura proporzionale alla consistenza di €/Centrale Termica/anno;

In entrambi i casi il calcolo terra conto:



>
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o dei prezzi del combustibile e della manodopera alla data di riferimento indicata al successivo

articolo 9.5. (Rivalutazione e conguaglio annuale);

o della potenza complessiva al focolare della Centrale Termica;
o del combustibile utilizzato e del suo potere calorifico inferiore;
o del rendimento medio stagionale pari al 85%;

o delle ore anno di funzionamento della centrale termica;

o del coefficiente di contemporaneita pari a 0,65;

o dei GrG stagionali rispetto ai GrG di DPR 412 e successivi;

o del costo della manodopera relativa all’espletamento delle attivita manutentive indicate nella
Tabella — Elenco Impianti di Condizionamento;

o del prezzo della manodopera alla data di riferimento indicata al successivo articolo 9.5.
(Rivalutazione e conguaglio annuale);

o della potenza complessiva del CDZ;

Resta inoltre inteso che tutte le ore in pill 0 in meno rispetto alla tabella dello studio di fattibilita saranno
riconosciute nella contabilizzazione di fine stagione (conguaglio) secondo le indicazioni del successivo

articolo 9.5. (Rivalutazione e conguadlio annuale); .

CANONE IMP EI — Impianti Elettrici negli immobili:

Tale canone sara aggiornato come segue in caso di variazioni rispetto alle tabelle di consistenza della “Relazione

illustrativa”, nello specifico:

Per tutti gli Impianti Elettrici presenti nella * Tabella - Elenco Impianti Elettrici negli Edifici”, che
durante il corso della convenzione dovessero essere disattivati, verra decurtato dal canone di base d'asta
un importo desumibile dalle bollette nel periodo gennaio 2017 — dicembre 2017; si otterra cosi un nuovo
canone base d’asta da rivalutare secondo quanto gia indicato al successivo punto 9; Dagli indici FO e VO,
cosi come definiti al successivo punto 9.5.3, saranno detratti rispettivamente, la quota fissa e quota
variabile desumibile dalle bollette nel periodo gennaio 2017 — dicembre 2017.

Per tutti gli Impianti Elettrici non presenti nella * Tabella - Elenco Impianti Elettrici negli Edifici”
all'atto di sottoscrizione della convenzione, I'importo di canone aggiuntivo da considerare in aggiunta al
canone di aggiudicazione sara calcolato secondo quanto indicato di seguito:

Co = Cfix + Cvar;

Cfix = potenza impegnata * oneri di potenza riferiti all'anno 2017, cosi come pubblicati da ARERA (ex
delibera AEEGSI 610/14)

Cvar = (consumo stimato dell'utenza in F1 * prezzo medio gennaio 2017 — dicembre 2017 in fascia F1)
+ (consumo stimato dell'utenza in F2 * prezzo medio gennaio 2017 — dicembre 2017in fascia F2) +
(consumo stimato dell'utenza in F2 * prezzo medio gennaio 2017 — dicembre 2017 in fascia F3). Dove il
prezzo in fascia F1, F2 e F3 & calcolato come la media aritmetica mensile del prezzo pubblicato dal GME
+ DISPACCIAMENTO maggiorati delle perdite di rete + ONERI + TRASPORTO + IMPOSTE ERARIALI. II
consumo stimato utilizzato come base del Cvar verra aggiornato non appena sara disponibile il primo
consuntivo consumi.

Tutti i corrispettivi che si riferiscono al Cfix sia il Cvar fanno riferimento alla tipologia di utenza da attivare.
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In entrambi i casi il calcolo terra conto:

o del prezzo della manodopera alla data di riferimento indicata al successivo articolo 9.5.
(Rivalutazione e conguadlio annuale);

o del costo della manodopera relativa all'espletamento delle attivita manutentive indicate nella
TABELLA - Piano Manutenzione degli Impianti elettrici negli immobili;

o Per tutti impianti tecnologici in piu rispetto alla Tabella — Elenco Impianti tecnologici, il Canone
Annuale sara incrementato nella misura proporzionale in termini di consistenza impiantistica con

riferimento alle attivita di manutenzione programmata;
In entrambi i casi il calcolo terra conto:

o del costo della manodopera relativa all’espletamento delle attivita manutentive indicate nella
TABELLA — Piano Manutenzione nelle tabelle corrispondenti nella relazione illustrativa

D. Salvo diversi accordi tra le parti finalizzati al rispetto delle scadenze dei pagamenti e allo snellimento di procedure,
il Concessionario provvedera entro 10 giorni dalla scadenza del bimestre a trasmettere al Concedente:
1) I'elenco dei servizi svolti, degli interventi effettuati, e il report dellattivita svolta, nonché tutti gli elementi utili
al fine della valutazione dei corrispettivi
2) il Concedente, entro dieci giorni dal ricevimento di quanto previsto al punto 1) provvedera a emettere il
Certificato di pagamento sulla base del quale potra essere emessa fattura.
3) il pagamento dovra essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte del Concedente
del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
E. In caso di contestazioni in merito agli adempimenti contrattuali del Concessionario, il Concedente procedera

secondo quanto disposto all’art. 7.4 let. D..

9.4, Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento dei Corrispettivi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti al
Concessionario interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231,
cosi come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 (per i ritardi nel pagamento dei
Corrispettivi) fino alla data dell'effettivo pagamento. II Concessionario, trascorsi 30 giorni dalla data di costituzione
in mora del Concedente, potra promuovere ai sensi del successivo art. 13 (Risoluzione delle controversie) il tentativo
di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario, fermi restando i Decreti del Ministero
dell'Economia e delle Finanze con riferimento ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello

Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale

Ai sensi dell’'art.106, comma 13, D.Lgs 50/2016 e consentita la cessione del credito presso banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancarie e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita
di acquisto dei crediti d'impresa.
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9.5. Rivalutazione e conguaglio annuale

La revisione prezzi avverra all'atto della elaborazione della contabilita consuntiva di ciascun anno gestionale e

secondo le modalita ed i termini riportati nei seguenti capoversi.

Per eventuali immobili/impianti consegnati non in coincidenza dell'inizio di un‘annata contrattuale, la revisione prezzi

avverra comungue con i coefficienti revisionali determinati sull'intera annualita.
II Concessionario € tenuto a fornire, su richiesta del Concedente, tutti i dati necessari ai fini dell'applicazione del

presente articolo.

La rata di conguaglio annuale sara la sommatoria di tre componenti di conguaglio e precisamente:

» La rata di Conguaglio annuale del Servizio SE IP;
» La rata di Conguaglio annuale del Servizio SE CT;
»  La rata di Conguaglio annuale del Servizio SE IM el;

9.5.1 Rivalutazione e conguaglio annuale servizio SE IP

Per la quota del “Servizio di Pubblica Illuminazione” 'adeguamento del canone verra operato annualmente, secondo

la formula di seqguito specificata:

Pt = PO*(0,50%I1t + 0,50*I2t)

dove: -1
[ WE
» Py = Canone Annuale all'anno “t”, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/ anno; 0%&
> Py = Canone Annuale offerto nello Studio di Fattibilita, ridotto dello sconto offerto in sede di gara, arrotondato %;i

alla seconda cifra decimale, per il primo anno di revisione e per i successivi anni pari a Pt-1

» I = indice di riferimento adimensionale per I'aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato alla
seconda cifra decimale, da applicare nell'anno “t”;

» Iy = indice di riferimento adimensionale per I'aggiornamento della quota di manutenzione, arrotondato alla

seconda cifra decimale, da applicare nell'anno “t".

Indice It — aggiornamento quota energia elettrica

L'indice di riferimento per I'aggiornamento della quota di energia elettrica, da applicare nellanno solare “t”, si calcola

ogni anno, nel mese di Gennaio dell’anno t+1:

I1t = [Tt+Ft]/[TO+FO0]

dove:
a) Tt = PUNy + ONERIy + DISPACCIAMENTOM + TRASPORTOMm

essendo gli addendi della suddetta formula la media dell’anno “t” rispettivamente di:
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»  PUN = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico (www.gme.it),
maggiorato delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione cosi come definite da ARERA. e pesato sulle
fasce di consumo, cosi come definite dalla delibera 181/06 e smi con le seguenti percentuali: F1=4%); F2=27%;
F3=69%

»  ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT),
espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, da ARERA (ex Autorita per I'energia elettrica e il gas)
https://www.arera.it/index.htm;

»  DISPACCIAMENTO = Corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero, espressa in €/ MWh e aumentati
delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione cosi come definite definite da ARERA (ex colonna (A) della
Tabella 8 dell’Allegato A alla deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i);

»  TRASPORTO = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/ MWh, cosi come stabiliti, volta per
volta, da ARERA (ex Autorita per I'energia elettrica e il gas) https://www.arera.it/index.htm;

b) Ft = media dell'anno “t” del valore mensile dell'accisa (€/MWh) per l'energia elettrica destinata ad uso

illuminazione pubblica.

Qualora una o pii componenti di Tt o Ft non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti

con un valore in acconto purché minore o uguale all’ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

»  ¢) TO = Somma di: PUN, ONERI, DISPACCIAMENTO, e TRASPORTO; ciascuna grandezza calcolata come media
dei valori relativi all'anno 2019, espressa in €/MWh, per I'anno 1 e Tt-1 per gli anni successivi. Per il calcolo
del PUN, si considera convenzionalmente, per tutti gli anni del contratto, a partire dal 2019, quello pesato sulle
fasce di consumo, cosi come definite dalla ARERA (ex delibera 181/06 e smi) con le seguenti percentuali:
F1=32%; F2=24%; F3=44%

» 1 prezzi sopra indicati sono da intendersi esclusi di aliquote IVA che verranno applicate in base alla normativa

vigente.

Resta inteso che, qualora nel corso della durata del contratto dovessero variare il numero, |'articolazione o la
denominazione delle componenti del costo suddetto a seguito di eventuali evoluzione della normativa vigente in

materia, tali variazioni dovranno essere automaticamente tenute in conto nel calcolo dell’indice I1t.

Resta inteso che, in caso di variazione della composizione/modifica delle componenti “passanti del prezzo” (aggiunta
di nuove, variazione dei termini da variabili a termini fissi), si provvedera a ritenerli automaticamente inclusi nel
meccanismo di revisione; qualora dovessero essere introdotte delle nuove, o trasformate delle componenti variabili
in componenti fisse, queste ultime verranno trasformate in termini variabili e sommate al prezzo da utilizzare per la
revisione secondo modalita che verranno definite in accordo tra le parti considerando il riferimento per tipologia e

consumo di un utenza “tipo”.

Indice 12t — aggiornamento quota manutenzione

L'indice di riferimento per I'aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nell'anno solare “t”, si calcola

nei mesi di Gennaio dell’anno t+1 come segue:
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12t = IGt/IGO

dove:

»  IGt = costo per la retribuzione oraria dell'operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal dell’anno “t”;
» IGO0 = costo per la retribuzione oraria dell'operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal dell’anno 2019 per

I'anno 1 e Tt-1 per gli anni successivi

La prima revisione di prezzo per 'adeguamento del canone del “Servizio di Pubblica Illuminazione” & previsto a partire

a scadenza del primo anno di servizio.

Almeno 30 giorni prima della data prevista per l'aggiornamento dei Corrispettivi, il Concessionario presenta al
Concedente il calcolo di detto aggiornamento ai sensi della disposizione del precedente paragrafo.

II Concedente fara conoscere per iscritto le sue eventuali osservazioni oppure autorizzera I'aggiornamento proposto

dal Concessionario entro i 30 giorni successivi.

In mancanza di osservazioni scritte del Concedente nel detto termine, I'aggiornamento dei Corrispettivi diventera
operativo e potra essere comunicato agli uffici preposti del Concedente a cura del Concessionario e avra valenza di
nuovo canone aggiornato per l'anno successivo, sul quale saranno emesse le nuove fatture bimestrali nonché la rata

di conguaglio relativa all'anno t.

9.5.2 Rivalutazione e conguaglio annuale servizio SE CT

Per la quota del “Servizio Energia degli Impianti Termici” I'adeguamento del prezzo unitario verra operato
annualmente, secondo la formula di seguito specificata:

Pt = PO * (0,90 I1t g + 0,10 * I2t)

dove:
» Pt = Prezzo Orario all'anno “t”, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/ h, relativo agli immobili;
> PO = Prezzo Orario offerto nello Progetto di Fattibilita, ridotto dello sconto offerto in sede di gara, arrotondato
alla seconda cifra decimale, relativo agli immobili;
» I1t g = indice di riferimento adimensionale per I'aggiornamento della quota di energia termica a gasolio,
arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nell’anno “t” ;
» I2t = indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di manutenzione delle centrali

termiche, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nell'anno “t”;

Indice I1t — aggiornamento quota energia termica

L'indice di riferimento per I'aggiornamento della quota di energia termica, da applicare nell'anno solare “t”, si calcola
ogni anno, nel mese di Gennaio dell’anno t+1:

11t g = Gasoliot / Gasoliorif

dove:
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Gasolio; e riferito alla media ponderata sui giorni dei periodi di riscaldamento (gennaio-marzo e
novembre-dicembre) dell’anno solare da revisionare delle quotazioni del Gasolio uso riscaldamento (0,1
% S) pagamento contanti e consegna tra 2001 e 5000 litri, riportati sui listini ufficiali (es. : MISE, Arera);

Gasolioyis € riferito alla media ponderata sui giorni dei periodi di riscaldamento (gennaio-marzo e
novembre-dicembre) dell’anno solare 2019, delle quotazioni del Gasolio uso riscaldamento (0,1 % S)
pagamento contanti e consegna tra 2001 e 5000 litri, riportati sui listini ufficiali (es. : MISE; Arera);

Il riferimento della quota energia € la consistenza impiantistica riportata nella Relazione illustrativa * Tabella - Elenco
Centrali Termiche.

Indice I2t — aggiornamento quota manutenzione centrali termiche

L'indice di riferimento per I'aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nell’anno solare “t”, si calcola
nei mesi di Gennaio dell'anno t+1 come segue:

12t = IGt/IGO

dove:

»  IGt = costo per la retribuzione oraria dell'operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal dell'anno “t”;
» IGO0 = costo per la retribuzione oraria dell’'operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal del'anno 2019;

Il riferimento della quota manutentiva € la consistenza impiantistica riportata nella Relazione illustrativa * Tabella -
Elenco Centrali Termiche” ; ogni variazione in pil € in meno comportera aumento o diminuzione della quota in
proporzione alle attivita manutentive previste nel piano di manutenzione programmata valorizzate al costo Assistal
del momento.

Indice 12t — aggiornamento quota manutenzione centrali termiche

L'indice di riferimento per I'aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nell’anno solare “t”, si calcola

nei mesi di Gennaio dell'anno t+1 come segue:

2t = IGt/IGO

dove:

»  IGt = costo per la retribuzione oraria dell‘operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal dell’anno “t”;
» IGO0 = costo per la retribuzione oraria dell'operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal del’anno 2019;

Il riferimento della quota manutentiva pari al 10% del canone annuale, € la consistenza impiantistica riportata
nell’allegato alla Relazione illustrativa “Elenco impianti termici” ; ogni variazione in pill € in meno comportera aumento
o diminuzione della quota in proporzione alle attivita manutentive previste nel piano di manutenzione programmata
valorizzate al costo Assistal del momento.
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9.5.2.1 Conguaglio annuale del servizio energia CT

Per la quota del “Servizio Energia degli Impianti Termici” il conguaglio del canone, positivo o negativo verra operato

annualmente, secondo la formula di seguito specificata:

ct . pri GGri hri
= k *

Z . l GGoi hoi
1=

Dove:

> Ct

> Pt
GGri

»  GGOi =
hri =

> hOi=

Canone annuale all’anno “t”, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €,

Prezzo Orario all'anno “t”, relativo all'i-esimo impianto, arrotondato alla seconda cifra decimale,
espresso in €/ h;

Gradi Giorno Reali nel periodo di riscaldamento dell’anno t, relativi alli-esimo impianto;

Gradi Giorno offerti offerto nello Studio di Fattibilita nel periodo di riscaldamento, relativi all’i-
esimo impianto;

Totale ore reali, nel periodo di riscaldamento dell’anno t, relative all'i-esimo impianto;

Totale ore offerte offerto nello Studio di Fattibilita nel periodo di riscaldamento, relative alli-esimo

impianto.

Resta inteso che in sede di contabilizzazione finale di conguaglio, la differenza tra le ore reali del periodo di

riscaldamento e le ore offerte nello studio di fattibilita, verra contabilizzata come segue:

> In caso di difetto delle ore reali rispetto alle ore offerte nel progetto tecnico, la differenza verra riconosciuta al

10% dell'importo Orario Pti (pari alla quota manodopera di cui alla formula di calcolo Pt) dell'importo orario Pti,

relativo all'i-esimo impianto, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/h;

> In caso di superamento delle ore reali rispetto alle ore offerte nello studio di fattibilita, la differenza verra

riconosciuta al 90% dell'importo Orario Pti (pari alla quota combustibile di cui alla formula di calcolo Pt)

dell'importo orario Pti, relativo all'i-esimo impianto, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/h.

9.5.3 Rivalutazione e conguaglio annuale servizio IMP El

Per la quota del “Servizio IMP EI"” I'adeguamento del canone verra operato annualmente, secondo la formula di
seguito specificata:

dove:

Pt = PO*(0,50*I1t + 0,50 *I2t)

» Py = Canone Annuale all'anno “t”, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/ anno;

»  Po = Canone Annuale offerto nel Progetto di Gara, arrotondato alla seconda cifra decimale;

» I = indice di riferimento adimensionale per I'aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato alla

seconda cifra decimale, da applicare nell'anno “t” ;
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» I = indice di riferimento adimensionale per I'aggiornamento della quota di manutenzione, arrotondato alla

seconda cifra decimale, da applicare nell'anno “t”;

Il riferimento della quota energia pari al 50% del canone annuale, € la consistenza impiantistica riportata nella
Relazione illustrativa “Tabella 4 - Elenco Impianti Elettrici negli Edifici”.

Indice It — aggiornamento quota energia elettrica

L'indice di riferimento per I'aggiornamento della quota di energia elettrica, da applicare nellanno solare “t”, si calcola
ogni anno, nel mese di Gennaio dell'anno t+1:

I1t = [Ft-+Vt]/[FO+VO0]

dove:
Ft = importo della quota fissa e degli oneri di potenza medi annuali relativi all'anno t
FO = importo della quota fissa e degli oneri di potenza calcolati sulla base del 80% della potenza disponibile
per I'anno 2019 per una utenza di tipo BT altri usi se in bassa tensione o utenza di tipo MT altri usi se in
media tensione”

Vt = importo relativo alla quota variabile di energia elettrica relativo all'anno di revisione, calcolato come
segue:

Dove:

e Cmi = consumo energetico dell’edificio nel m-esimo mese nella fascia i-esima di consumo cosi come
definite nella delibera AEEGSI 181/06 e s.m.i e rilevato da appositi strumenti di misura;
e PFmi = prezzo variabile dell'energia elettrica del m-esimo mese nella i-esima fascia, cosi composto:

PFmi = PUNFm; + ONERIm + DISPACCIAMENTOm + TRASPORTOm . IMPOSTE ERARIALIm

Dove con PFmi si intende il prezzo variabile dell’energia elettrica nella fascia i-esima nel m-esimo mese dell’anno
di revisione.

Tutte le componenti aggiuntive al PUN, sono quelle aggiornate, da ARERA Laddove previsto dalla normativa
vigente, le componenti soggette a perdite di rete saranno maggiorate secondo i coefficienti di perdita, cosi come
definiti di volta in volta dall’ARERA e riferiti all'anno di revisione.

VO = importo relativo alla quota variabile di energia elettrica e riferito all'anno 2019, calcolato come segue:

12 3

Vo = Z Z C0,,; * PFO,;

m=1i=1
Dove:

e COmi = consumo energetico dell’edificio nel m-esimo mese nella fascia i-esima di consumo cosi come
definite da ARERA (ex delibera AEEGSI 181/06 e s.m.i) e desumibile dalle bollette periodo 2019;

e PFO = prezzo variabile dell'energia elettrica per una utenza di tipo BT pesata sulla fasce F1, F2, F3
secondo la percentuale F1=57%, F2=19%,F3=24% e cosi composto:
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PFOmi = PUNFOm; + ONERIOm + DISPACCIAMENTOOm + TRASPORTOOm + IMPOSTE ERARIALIOM

Dove, con PFOmi si intende il prezzo variabile dell’energia elettrica nella fascia i-esima nel m-esimo mese
dell'anno 2019.

Tutte le componenti aggiuntive al PUN, sono quelle pubblicate ARERA (ex AEEGSI) nell'anno 2019 e riferite
all'utenza di tipo BT altri usi se in bassa tensione o utenza di tipo MT altri usi se in media tensione. Laddove
previsto dalla normativa vigente nel 2015, le componenti soggette a perdite di rete sono maggiorate secondo i
coefficienti di perdita, cosi come definiti da ARERA e riferiti all'anno 2019.

Dove sia per il Vt sia per il VO, il prezzo in fascia F1, F2 e F3 ¢ calcolato come la media aritmetica mensile del
prezzo PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico (www.gme.it),

Si precisa che il parametro revisionale “V0” rimarra riferito all’anno 2019 dall'inizio della concessione fino alla
conclusione e collaudo dei lavori previsti nel progetto offerta. Dalla data di collaudo dei lavori, detto valore
verra normalizzato applicando al consumo medio 2019 la riduzione in percentuale prevista nel progetto offerta
e nel BP.

Indice I2t — aggiornamento quota manutenzione

L'indice di riferimento per I'aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nell’anno solare “t”, si calcola
nei mesi di Gennaio dell'anno t+1 come segue:

I2t = IGt/IGO

dove:
»  IGt = costo per la retribuzione oraria dell‘operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal dell’anno “t”;
» IGO0 = costo per la retribuzione oraria dell'operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal dell'anno 2019

Il riferimento della quota manutentiva pari al 50% del canone annuale, & la consistenza impiantistica riportata nella
Relazione illustrativa “ Tabella 4 - Elenco Impianti Elettrici negli Edifici” ; ogni variazione in pil e in meno
comportera aumento o diminuzione della quota in proporzione alle attivita manutentive previste nel piano di
manutenzione programmata valorizzate al costo Assistal del momento.

9.6. Verifica della Prestazione energetica a Consuntivo

Trattandosi di contratto di rendimento energetico, cosi come definito al punto “i” delle premesse, il rischio del

mancato raggiungimento dei risultati deve rimanere a totale carico del Concessionario.

Al contrario il superamento dei risultati deve rappresentare un risparmio sia per il Concedente che per il

Concessionario.

Pertanto: dal 1° anno successivo la data di ultimazione dei lavori finalizzati al contenimento dei consumi
energetici, per ogni servizio dovranno essere misurati e normalizzati i consumi energetici e confrontati con i

consumi energetici del caso base ridotti delle percentuali dichiarate dal concessionario.

Potranno verificarsi due casi:
1) Se il risparmio reale € Maggiore del risparmio dichiarato, la differenza sara ripartita al 50% tra il Concedente
e il Concessionario, salvo diversa disposizione in sede di gara;

2) Seil risparmio reale & Minore del risparmio dichiarato, la differenza sara a totale carico del Concessionario;
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Inoltre, relativamente ad interventi di efficientamento energetico non riconducibili alla proposta tecnica offerta dal
concessionario in sede di gara, ma che sia il concessionario che il concedente andranno a realizzare durante la durata
contrattuale, potranno verificarsi altri due casi:
3) nel caso in cui il maggior risparmio derivi da interventi e/o attivita effettuate a cura e spese del concessionario,
la differenza sara ripartita al 50% tra il Concedente e il Concessionario, salvo diversa disposizione in sede di
gara;
4) nel caso in cui il maggior risparmio derivi da interventi e/o attivita effettuate a cura e spese del Concedente,
la differenza sara corrisposta per il 70% al Concedente e il 30 % al Concessionario, salvo diversa disposizione
in sede di gara.

Tutte le strumentazioni e le diagnosi energetiche necessarie per le misurazioni oggettive dei parametri dei consumi e di

normalizzazione sono a totale carico del Concessionario che dichiara di averne valutato il costo nel progetto di fattibilita.
9.6.1 Parametri di Nommalizzazione e formule per la verifica della Prestazione energetica Servizio Energia

Illuminazione Pubblica SE IP — Calcolo del Risparmio

Salvo diverso accordo tra le parti, qualora i parametri presi in considerazione non dovessero rispondere esattamente

alla reale situazione creatasi, il risparmio verra calcolato secondo il seguente algoritmo:

CEr
Risparmio = Costo PI * | (CE cb * (1 — %PI Risp)) — ( )

Coef f norm PI
Dove:

Costo PI = Il Costo medio annuale dellEnergia Elettrica della sola componente energetica, relativa all'anno di

riferimento, espresso in €/kWh;

CEcb = Consumo Energetico del Caso Base, il consumo riferito all'anno 2019, relativo alla consistenza impiantistica del
caso base, riportato sul Business Plan, espresso in kWh;

% IP Risp = indice percentuale di risparmio energetico sul servizio Illuminazione Pubblica, riportato sul Business Plan,

espresso in percentuale;
CEr = Consumo Energetico Reale all'anno di verifica, espresso in kWh;

Coff norm PI = Coefficiente di normalizzazione calcolato dal rapporto tra Pot Verifica ovvero la potenza totale

installata riferita a tutti i punti luce presenti all'anno di verifica e Pot Riferimento ovvero la potenza totale installata

riferita a tutti i punti luce dopo la riqualificazione, tra le h v ovvero le ore annuali di funzionamento degli impianti relativi

all’anno di verifica e le h rif ovvero le ore annuali di funzionamento degli impianti relativi al caso base;
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Coeff norm PI =

Pot verifica hv )
*
\Pot riferimento hrif

/

9.6.2 Parametri di Normalizzazione e formule per la verifica della Prestazione energetica Servizio Energia Centrali
Termiche SE CT
Salvo diverso accordo tra le parti, qualora i parametri presi in considerazione non dovessero rispondere esattamente

alla reale situazione creatasi, il risparmio verra calcolato secondo il seguente algoritmo:

CEir )

n
1 i = i i — 0 i e —
Risparmio Z Costo CTi * ((CEl chb (1 —%CT Rlsp)) (Coeff —orm CT

i=1

Dove:

Costo CT = Il Costo medio annuale dell’Energia Termica Primaria, di ogni singolo impianto termico, relativamente

all'anno di riferimento, espresso in €/kWh;

CEcb = Consumo Energetico del Caso Base, il consumo riferito all'anno 2019 relativo alla consistenza impiantistica del

caso base per ogni singolo impianto termico, riportato sul Business Plan, espresso in kWh;

% CT Risp = indice percentuale di risparmio energetico sul servizio Energia degli Impianti Termici, riportato sul Business

CNGie
oG S 3R

Plan, espresso in percentuale;

CEr = Consumo Energetico Reale all'anno di verifica, per ogni singolo impianto termico, espresso in kWh;

Coff norm CT = Coefficiente di normalizzazione calcolato dal prodotto dei rapporti tra GrG v ovvero i Gradi Giorno del

periodo di funzionamento relativi all’anno di verifica e GrG rif ovvero i Gradi Giorno di riferimento relativi al caso base,
tra le hi v ovvero le ore annuali di riscaldamento degli immobili nel periodo di funzionamento relativi all'anno di verifica
e le hi rif ovvero le ore annuali di riscaldamento degli immobili nel periodo di funzionamento relativi al caso base, tra i
Vi v ovvero i volumi riscaldati degli immobili nel periodo di funzionamento relativi all'anno di verifica e i Vi rif ovvero

i volumi riscaldati degli immobili nel periodo di funzionamento relativi al caso base;

Coff norm CT = | * *

9.6.2 Parametri di Normalizzazione e formule per la verifica della Prestazione energetica Servizio Energia Impianti
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Elettrici IMP El

Salvo diverso accordo tra le parti, qualora i parametri presi in considerazione non dovessero rispondere esattamente

alla reale situazione creatasi, il risparmio verra calcolato secondo il seguente algoritmo:

CEir )

n
) S . 0 i _
Risparmio Z Costo Imm x ((CEi cb * (1 — %Imm Risp)) (Coeff norm Imm

i=1

Dove:

Costo IMM = Il Costo medio annuale dell’Energia Elettrica della sola componente energetica, relativa allanno di
riferimento, espresso in €/kWh;

CE cb = Consumo Energetico del Caso Base, il consumo riferito all'anno 2019 relativo alla consistenza impiantistica del

caso base di ogni singolo immobile, riportato sul Business Plan, espresso in kWh;

% IMM Risp = indice percentuale di risparmio energetico sul servizio Energia degli Impianti Elettrici, riportato sul

Business Plan, espresso in percentuale;

CE r = Consumo Energetico Reale all'anno di verifica, per ogni singolo immobile, espresso in kWh;

Coff norm Imm = Coefficiente di normalizzazione calcolato dal prodotto dei rapporti tra i Si v ovvero le superfici

degli immobili utilizzati relativamente all’anno di verifica e i Si rif ovvero le superfici degli immobili utilizzati nei periodi
relativamente al caso base, tra i Gi v ovvero i giorni di esercizio degli immobili relativamente all'anno di verifica e i Gi

rif ovvero i giorni di esercizio degli immobili relativamente al caso base;
Siv Giv )
*
Sirif Girif

9.7 Modalita di monitoraggio e rispetto degli indicatori prestazionali

Coff norm Imm = (

Il Concessionario mette a disposizione del Concedente e della Concessione stessa il servizio informativo digitale
attraverso il quale sara possibile alle Parti monitorare e verificare i dati relativi alla programmazione e gestione delle
attivita contrattuali (erogazione, contabilizzazione, controllo, fatturazione, ecc.), e consentira al Concedente di avere in
ogni momento il controllo del corretto svolgimento delle attivita e quindi dell'andamento della commessa, nonché del
monitoraggio della corretta applicazione ed implementazione del protocollo IPMVP, come indicato nel Progetto e suoi

allegati.

A supporto della struttura di governo, ai fini della pianificazione, gestione, controllo delle attivita di commessa, ed al
fine del monitoraggio e verifica delle prestazioni e dell'applicazione del Protocollo IPMVP, il Concessionario impieghera
e mettera a disposizione del Concedente:

a) Software per la gestione del patrimonio impiantistico degli edifici e del processo manutentivo. Detto Software
verra utilizzato per la programmazione, gestione e controllo delle attivita oggetto del servizio. Contiene il data
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base dell'anagrafica patrimoniale ed impiantistica, la documentazione tecnica necessaria alla corretta

esecuzione delle attivita e tutti i parametri di misura (KPI) per il monitoraggio della qualita del servizio.

b)  Servizio di Energy Management Digitale, strumento che consente di effettuare il monitoraggio dei consumi di
energia elettrica e gas naturale, rilevati da apparecchi di misura installati dal Concessionario o dai tracciati di

fatturazione dei vettori energetici.

Il Concessionario produrra inoltre la reportistica periodica con le tempistiche definite dall’allegato (O) presente Contratto.
La reportistica potra essere analizzata con le modalita descritte all’articolo 7.5.1 e costituira un momento di valutazione
complessiva delle attivita, attraverso il quale I'Ente potra misurare il servizio grazie alla consuntivazione dei dati gestionali
e rapportarli agli indicatori prestazionali individuati dal Progetto e dal presente Contratto.

10. RISOLUZIONE, RECESSO E REVOCA DELLA CONCESSIONE

10.1. Risoluzione per inadempimento del Concessionario

II Concedente potra dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi
dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario e all'Agente ai sensi del successivo articolo 10.4 (a)
(Intervento dei Finanziatori), con l'attribuzione di un termine per I'adempimento ragionevole e comunque non

inferiore a 15 giorni, qualora:

+ il Concessionario sia incorso in violazioni del Progetto di Fattibilita e dalle Caratteristiche del servizio e della

gestione:
L4
a
e tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalita e/o la sicurezza degli immobili e relativi impianti ‘@ﬁ_%
(45
o dell'Erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di ZEE
e . . =]
intimazione scritta del Concedente; 05

e corrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente, al 10% del Corrispettivo per i servizi per

ciascun anno;

A. La diffida di cui al precedente paragrafo non produrra, in nessun caso, gli effetti della comunicazione
di cui all'art. 1456, c. 2, c.c.
B. In pendenza del termine per I'adempimento indicato nella diffida che precede, il Concedente:

1. non potra sospendere I'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
2. non potra dar corso alla risoluzione della presente Convenzione;
3. dovra versare i Corrispettivi, a fronte di servizi correttamente erogati;

C. Alla scadenza del termine per I'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a) del
presente art. 10.1, ove il Concessionario non abbia ingiustificatamente posto rimedio alla causa di
risoluzione, il Concedente comunichera la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al

Concessionario e alla Banca Agente ai fini dell'esercizio del diritto di cui al successivo articolo 10.4 (b)

(Intervento dei Finanziatori) entro il Periodo di Sospensione.
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E. L'efficacia della risoluzione della Concessione sara subordinata al pagamento da parte del Concedente
di tutti gli importi per attivita rese o servizi erogati.
F. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108, commi 3-9 del Codice.

10.1.1 Sostituzione del Concessionario

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori,
ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando una societa che subentri
nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’articolo 176,
comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del
Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla
scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal
ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalita di cui all’articolo 176, comma 8, del
Codice, di avvalersi della facolta di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori

abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intendera risolta di diritto.

3. 1l Concedente provvedera a formalizzare il rapporto convenzionale con la societa designata dai Finanziatori a

condizione che:

a) la societa abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla
Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del

subentro;

b) la societa si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento
originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto
convenzionale con la societa designata, ovvero nel termine pil ampio che verra, ove necessario, assegnato dal

Concedente. Le

Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni

altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

Qualora i Finanziatori non individuino la societa subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la societa
subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla
risoluzione del Contratto, con I'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente
liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprieta. A tal fine sara redatto
apposito verbale da sottoscrivere entro i [#30] giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al successivo
articolo 10.7

10.2. Risoluzione di diritto per fatto del Concessionario
Essa si verifica nel caso in cui:

1. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente
all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al Progetto, e comunque in ogni

caso di reati accertati ai sensi dell'art. 108 del Codice;
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2. il Concessionario sia dichiarato fallito e il Tribunale non abbia autorizzato I'esercizio provvisorio
dellimpresa e l'esecuzione del Contratto, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del

Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento

10.3. Risoluzione per inadempimento del Concedente

Si avra risoluzione della concessione per inadempimento del Concedente in caso di:

1.  ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 360 giorni;

2. Fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo
superiore a 120 giorni;

In caso di risoluzione ai sensi del presente paragrafo, o in caso di revoca della Concessione per motivi di

pubblico interesse, il Concedente dovra corrispondere al Concessionario, i seguenti importi:

+

il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal
concessionario;

le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri
derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di
interesse;

un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere
ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale
dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di

gestione.

10.4 Recesso del Concessionario:

Nell'ipotesi in cui, nonostante I'attuazione delle procedure indicate all'art. 9.2 (Riequilibrio) che
precede, non venga ripristinato I'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico
Finanziari siano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione
dell'Equilibrio, il Concessionario si riserva il diritto di recedere dalla presente Convenzione mediante
comunicazione scritta inviata al Concedente ed all'Agente con un preavviso di 30 giorni rispetto al
momento in cui il recesso, e la conseguente perdita di efficacia della Convenzione, diverra efficace.
In caso di recesso del Concessionario, il Concedente dovra corrispondere al Concessionario i seguenti
importi:

1. il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel
caso in cui I'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal concessionario;

2. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli
oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione

del tasso di interesse;

10.5. Risoluzione per Forza Maggiore
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A. In caso di Forza Maggiore protratta per piu di 270 giorni, ciascuna delle Parti potra dar luogo a
risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c. .
B. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), il Concedente dovra corrispondere al

Concessionario un importo pari a:

1. la remunerazione delle attivita svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari al valore

degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti);

2. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del

Concessionario in conseguenza della risoluzione.

C. L'efficacia della risoluzione della Concessione sara subordinata al pagamento da parte del Concedente
di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b) del presente articolo.

10.7 Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione o recesso

Gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca, risoluzione o recesso previsti (sub articolo 10) saranno
destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori, e il Concedente si impegna a trasferirli
direttamente ai Finanziatori presso il conto corrente che sara comunicato dal Concedente dall’Agente, entro il
termine di 15 giorni liberi e consecutivi dalla data di efficacia della revoca o risoluzione. I detti importi saranno
soggetti a interessi di mora nella misura del saggio degli interessi legali di mora ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs.
n. 192/2012.

Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al Concessionario
ai sensi e per gli effetti delle ipotesi di risoluzione, recesso e/o revoca previsti (sub articolo 10), entro 10 (dieci)
giorni liberi e consecutivi dalla data di efficacia della revoca o risoluzione o recesso, dietro consultazione dell’Agente.

In difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi entro il termine di cui al precedente articolo 10, il
Concedente sara comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come dovuti entro il termine di cui al

primo paragrafo del presente articolo 10.7.

Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna Parte potra ricorrere ai rimedi di cui al successivo articolo 14
(Risoluzione delle controversie). Su tali importi matureranno interessi al tasso indicato all’articolo 9.4 (Interessi di
mora) a partire dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino a quella di effettivo pagamento

10.8 Ultrattivita e manleva

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10.7 che precede, considerata la rilevanza degli obblighi tra le Parti
sanciti nella presente Concessione al fine della percezione e del mantenimento degli incentivi di cui all’articolo 7.2,
anche con riferimento a singoli periodi di rendicontazione degli stessi, ove previsti, resta inteso che, in caso di
recesso e/o di risoluzione della presente Concessione per qualsivoglia causa, le Parti si impegnano a rispettare
ultrattivamente gli impegni e gli obblighi previsti dalla Concessione, che rilevino al fine del rispetto della normativa

in materia di incentivi.

In particolare, le Parti riconoscono come essenziale I'ultrattivita degli obblighi di cui agli Articoli 6 e 7.2, fino al
termine della vita utile come definita all’articolo 2 e nel D.M. 11.01.2017 e ss.mm.ii (nel caso dei Certificati Bianchi)

CNGI

Procursang

ENGIE Servizi S04



Bozza di Convenzione Comune di Aritzo del 06 Luglio 2021 rev.1

e/o fino alla conclusione del quinto anno successivo al termine del periodo di corresponsione degli incentivi (nel

caso del Conto Termico), con particolare ma non esclusivo riferimento all’ipotesi in cui dovessero essere condotti

procedimenti di verifica e controllo da parte delle autorita competenti sui Progetti presentati.

A tal riguardo, resta inteso che, laddove il Concedente risultasse inadempiente alle previsioni del presente Articolo

10.8, dovra manlevare il Concessionario da qualsiasi pretesa restitutoria da parte delle autorita, fatto comunque

salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

11. ASSICURAZIONE

A.

Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare
per l'attuazione delle coperture assicurative previste nel presente articolo. Tale collaborazione sara
volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in
termini di economicita, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da
parte del Concedente o del Concessionario.

II Concessionario dovra stipulare, anche ai sensi dell'arti 891 c.c., le seguenti polizze assicurative:

1. polizza per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi (c.d. "CAR-EARN) secondo
quanto previsto dall'ad. 129, comma 1 del Codice e dello schema tipo 2.3 approvato con DM
123 del 12/03/2004 per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovra
corrispondere all'intero valore degli Interventi, mentre il massimale per la responsabilita civile
verso terzi non potra essere inferiore a Euro 5.000.000,00. Tale polizza dovra includere anche i
danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a
responsabilita del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o

consulente, che avvengano durante la Gestione;

2. polizza per la responsabilita civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilita del
Concessionario, di suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che
avvengano durante la Gestione e che siano riconducibili alle attivita da esso svolte in relazione

al Progetto. Il massimale di tale polizza non potra essere inferiore a:

. Massimale per responsabilita civile verso terzi, Euro 10.000.000,00

. Massimale per prestatori d'opera, Euro 10.000.000,00.
Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il
quale dovra consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai
periodi di validita delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente
potra provvedere direttamente, a spese del Concessionario anche trattenendo la corrispondente
somma dal canone. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni
I'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del
Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
Le polizze di cui alla precedente lettera (b) dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti
assicurati relativamente agli Interventi oggetto della Concessione.
L'assicuratore dovra impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata

A/R, al Concedente, il quale potra sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio, anche
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trattenendo la corrispondente somma dal canone. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente,
trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cessera, per riprendere a condizioni da

convenirsi tra le Parti.
12. GARANZIE

Ai sensi dellarticolo 103 del Codice, il Concessionario deve costituire e consegnare al Concedente una garanzia
fideiussoria pari al 10% dell'importo del Valore dell'Investimento previsto per il presente Contratto, a garanzia della
corretta esecuzione dei Lavori e alla realizzazione dell’'Opera (la Garanzia d'Esecuzione).

Nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice, il Concessionario potra avvalersi della riduzione ai sensi dell’articolo

93 comma 7 del Codice.

Detta garanzia sara svincolata, progressivamente a misura dell’'avanzamento dell’'esecuzione dei Lavori nel limite
massimo del 80% dell’iniziale importo garantito, in conformita alle previsioni dell’articolo 103, comma 5, del Codice.

La Garanzia d’Esecuzione dovra comunque rimanere in vigore fino al decorso di dodici mesi dall'ultimazione dei

Lavori sugli impianti come risultante dal relativo certificato di collaudo.

Il Concessionario dovra altresi costituire e consegnare al Concedente una garanzia fideiussoria, a copertura delle
proprie obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, pari all'importo del Risparmio Annuo Riconosciuto al
Concedente dato dalla differenza tra il valore monetario del Risparmio Garantito Annuo ed il Canone (la “Garanzia
di Gestione”). La Garanzia di Gestione, rilasciata secondo le modalita di cui all’articolo 103 del Codice, in quanto
compatibili, avra validita a partire dalla data di collaudo delle opere e dovra rimanere in vigore o essere
tempestivamente rinnovata fino al decorso di sei mesi dalla scadenza del presente Contratto ai sensi del precedente

articolo 4.

La Garanzia d’Esecuzione e la Garanzia di Gestione dovranno essere conformi a quanto previsto all’articolo 103 del

Codice e in particolare:

a. dovranno essere rese sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, potranno essere rilasciate dai
soggetti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a

semplice richiesta scritta del Concedente;

b. dovranno essere tempestivamente reintegrate qualora sia stata incamerata parzialmente o totalmente dal

Concedente.

La mancata costituzione della Garanzia d’Esecuzione e della Garanzia di Gestione determina la decadenza

dell’affidamento e I'acquisizione da parte del Concedente della garanzia provvisoria consegnata in fase di gara.

13 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

A. Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al
Progetto dovra essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento o
al Responsabile della Concessione, entro 20 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia

del fatto che da luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di
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contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potra essere illustrata e documentata nei 20 giorni
successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per le contestazioni e pretese
di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 10 giorni il
Responsabile del Procedimento dovra formulare al Concessionario proposta motivata di accordo
bonario, nei limiti di cui all'art. 205del Codice, in quanto compatibile con la presente Concessione e
fermo restando I'applicazione dell'art. 208 del Codice.

Per ogni controversia sara competente il ................... E' espressamente esclusa la competenza
arbitrale.

Ove non applicabili le disposizioni relative alla costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi
dellarticolo 6 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.,
le Parti concordano che ciascuna di esse nomini rispettivamente uno o due componenti e che il terzo
o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di Parte, ogni
contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al
Progetto dovra essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile Unico del
Procedimento o al Responsabile della Concessione, entro 20 giorni dalla data in cui il Concessionario
ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del
documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potra essere illustrata e
documentata nei 20 giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per
le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i
successivi 10 giorni il Responsabile del Procedimento dovra formulare al Concessionario proposta
motivata di accordo bonario, nei limiti di cui all’articolo 205 e 206 del Codice, da riferirsi rispettivamente
alla fase di costruzione ed alla fase di gestione in quanto compatibile con la presente Concessione e
fermo restando |'applicazione dell’articolo 208 del Codice.

Per ogni controversia sara competente il Foro di [e]. E espressamente esclusa la competenza arbitrale.

14 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Le Parti convengono che qualora, nel corso della Concessione, si ravvisi la necessita, o I'opportunita
nellinteresse del Concedente, di migliorare lo stato degli edifici e/o degli impianti, la resa dei servizi o
della Concessione stessa, possano essere proposti, ai sensi della normativa vigente, I'esecuzione di
lavori e servizi complementari e/o supplementari, al fine di estendere i servizi a edifici o impianti e/o
effettuare interventi ulteriori non previsti nell’offerta tecnica.

Per la determinazione dei costi delle lavorazioni si procedera facendo riferimento al prezziario [e], in
ambo i casi al netto dello sconto offerto in sede di gara. In caso di impossibilita di determinare gl
importi dei lavori mediante il ricorso al prezziario, il Concedente puo attivare la procedura del Value
Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due
preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori
non puo, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

La determinazione dei costi dei Servizi & effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di
Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato € determinato mediante la procedura di Value
Testing.
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Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualita, la quantita e/o le
modalita di prestazione dei Servizi possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal
Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i
relativo/i Progetto/i. Il Concedente pud accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a
condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

La presente Convenzione potra essere modificata soltanto con apposito Atto Aggiuntivo sottoscritto da
persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza, integrato dal relativo Piano Economico
Finanziario. Ove le modifiche determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, per
fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del
Concedente dell'importo determinato come sopra descritto, ovvero avviare la procedura di revisione
del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 9.2.

Non costituisce alcuna modifica alla Convenzione I'eventuale tolleranza anche reiterata
dell'inadempimento o ritardo nell’adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste, che ai
sensi della presente Convenzione non potra in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva
all’efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

Le modifiche di cui al presente articolo non possono alterare |'allocazione dei rischi.

15 PROPRIETA INTELLETTUALE

A.

il Concessionario sara responsabile dell'ottenimento della titolarita, licenze e diritti di utilizzazione di
tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumera ogni
onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il
Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione o comunque perdita di efficacia della Concessione, I'uso delle
tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verra consentito al
Concedente, nei limiti delle sole finalita di gestione, riparazione e manutenzione degli immobili e relativi

impianti, ferma restando la titolarita esclusiva del Concessionario.

16 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

A.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n°® 136/2010 e s.m.i., il Concessionario si impegna
ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari ivi previste.

In particolare, si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, all'affidamento, ovvero altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, a registrare tutti i relativi
movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti esclusivamente
tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e, ove
obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della I. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).

Si impegna altresi ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e
servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche

tramite conto corrente dedicato, cosi come previsto all'art. 3, comma 2, 1. 136/2010 e s.m.i., anche
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con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilita
delle operazioni per l'intero importo dovuto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 della stessa per i
pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori
e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, nonché per spese giornaliere inferiori a
Euro 1.500,00.

D. Il Concessionario si impegna a prevedere espressamente i medesimi obblighi nei contratti con i
subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo, ed a farne rispettare le prescrizioni, a pena di
risoluzione della Convenzione. In mancanza di tale previsione, la Convenzione s'intendera nulla. In
caso di inadempimento dei subappaltatori e/o subcontraenti, il Concessionario rimane comunque
obbligato nei confronti del Concedente che potra rivalersi sul canone e/o sulla fideiussione

E. La presente Convenzione s'intendera risolta, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora una

delle Parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.

17 SUBAPPALTO

Il subappalto € ammesso nei limiti previsti dalla documentazione di gara, con le modalita disciplinate
dallarticolo 174 del Codice, nel rispetto di quanto indicato alla lettera h) dell’Allegato 8 del D.Lgs. n.
102/2014 e all’articolo 17 del presente contratto in materia di flussi finanziari.

Il Concessionario & tenuto a far rispettare ai propri subappaltatori tutte le vigenti disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali in materia fermo restando che gli Interventi dovranno, comunque, essere
eseguiti solo da soggetti in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni per
le categorie degli Interventi indicati nel bando e documenti di gara.

In caso di subappalto il Concedente ne rilascera 'autorizzazione, ove prevista, previa l'acquisizione della

certificazione antimafia, come regolata dalle disposizioni vigenti.

Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni

oggetto della presente Convenzione anche nel caso di affidamento e di subconcessione.

18 DISPOSIZIONI VARIE
Elezione di Domicilio

Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in ............ccccceeeviiieienene,

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere

dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

Registrazione

La Convenzione € soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente

Convenzione sono a carico del Concessionario.

Cessione
E fatto espresso divieto di cessione del Contratto.

Riservatezza
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A. Ciascuna Parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, funzionari, direttori e dipendenti,

nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa, che:

1. qualsiasi informazione riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sara
mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti indipendentemente

dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;

2. tale informazione riservata non verra utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed

esclusivamente quelli relativi all'esecuzione della Convenzione.

B. Le informazioni riservate fornite in relazione alla Convenzione saranno comunicate solamente a quei
dipendenti, impiegati e/o dirigenti della Parte ricevente che abbiano ragione di conoscerle ed utilizzarle
in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. La Parte ricevente fara si che tali persone siano
consapevoli e rispettino la segretezza delle informazioni riservate.

C. Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate che:

1. siano o diventino di pubblico dominio, tranne che cio sia dovuto ad un inadempimento della

Parte ricevente a quanto sopra disposto;

2. la Parte ricevente riesca documentalmente a dimostrare che era gia in possesso di tali

informazioni riservate al tempo della comunicazione dell'Informazione di cui trattasi;

3. siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di segretezza,
laddove la Parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia agito in buona
fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni riservate alla Parte

ricevente;

4. siano comunicate a sequito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro procedimento
legale, ovvero sulla base di una previsione inderogabile di legge, cosi come a seguito di un
ordine dell'autorita giudiziaria o amministrativa. in tali casi, la Parte che ha ricevuto
I'informazione riservata ha I'obbligo di informare immediatamente 'altra Parte di tale evenienza,
e in ogni caso prima che la comunicazione venga effettuata; in ogni caso la Parte ricevente si
impegna a collaborare, nel pil ampio modo possibile, con l'altra Parte, al fine di evitare la

rivelazione dell'informazione riservata di cui trattasi;

5. siano legittimamente riportate o allegate o richiamate per re/ationem in un atto amministrativo
che abbia natura pubblica, al quale I'accesso non sia limitato o differito in forza di legge o di
regolamento;

6. siano comunicate ai Finanziatori nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione e/o

esecuzione degli accordi aventi ad oggetto i Finanziamenti.
Comunicazioni

Tutte le comunicazioni che dovranno essere effettuate in base alla presente Convenzione devono essere

inviate in forma scritta a mezzo fax o lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:

Se al Concedente:

ENGIE Servizi 5.p.A
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al seguente INAINZZO: .....uiuuereremims s s ar s an s annnnns

- )

Se_al Concessionario:

al seguente INdifZzZO: .........cccsmmeemsnmnser s s aanans

- ),
Se all'Agente,
al seguente indirizzo: .......cvcvereiinneinnen

o= )

o al diverso indirizzo che le Parti o I'Agente avranno comunicato per iscritto in conformita alle precedenti

disposizioni.

Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata
dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di

trasmissione positivo confermato telefonicamente con I'annotazione della persona ricevente.

19 PENALI

In caso di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, il Concedente si riserva I'applicazione di penali come

di seguito indicate, nei casi di:
e prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite;
e prestazioni eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche;

® prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi programmati o richiesti.

Le prestazione parzialmente non eseguite, o eseguite in modo difforme, verranno considerate come non eseguite,

e pertanto saranno soggette all'applicazione della stessa penale giornaliera.

Attivita di carattere generale:

° Per ogni giomo di ritardo rispetto alla messa a disposizione del Software finalizzato al monitoraggio di cui all‘articolo 9.7 :
€. 250,00/giomo.;
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Per ogni significativa interruzione delle attivita oggetto dellappalto, ovunque verificatasi, conseguente a mancato o
tempestivo intervento da parte dellAppaltatore, oppure alla mancata od intempestiva segnalazione di eventuali
inconvenienti riconducibili a responsabilita dell’Appaltatore: €. 250,00/cad. interruzione;

Per ogni caso di interruzione di uno dei servizi oggetto della gestione, ovunque verificatasi, conseguente a mancato o
tempestivo intervento da parte dell'Appaltatore, oppure alla mancata od intempestiva segnalazione di eventuali inconvenienti
ricondudbili a responsabilita dell’Appaltatore: €. 150,00/giorno;

Attivita di manutenzione:

Per ogni omessa attivita prevista dal programma di manutenzione: €. 150,00;
Per ogni omesso intervento in reperibilita o di pronto intervento: €. 200,00/giomo.

In caso di ritardo imputabile al Concessionario nell'esecuzione degli Interventi rispetto a quanto previsto

nel suddetto piano di manutenzione, per ogni giorno di ritardo verra applicata la penale pari allo 0,1 per

1000 calcolato sull'importo del singolo intervento, secondo il disposto del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii

Obiettivi dichiarati di Risparmio Energetico

Per quanto attiene al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, cosi come indicati
nella proposta di gara ed oggetto di offerta migliorativa si applichera una penale mediante
riduzione del canone di concessione sul singolo servizio, per I'anno di riferimento, pari al valore economico
del maggior consumo di energia primaria sul totale degli impianti in esercizio rispetto a quanto previsto

dagli obiettivi di risparmio contrattualmente garantiti per I'anno di riferimento

il Concedente il Concessionario

Firmato digitalmente da

DANILO MIGLIORINI

SerialNumber =
TINIT-MGLDNL62S07G113S
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