COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

Corso Umberto I°P.IVA 00160010914
tecnico.aritzo@gmail.com

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

ART.1
OGGETTO DELL’APPALTO

11 presente appalto ha per oggetto 1’affidamento del servizio per 1’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Aritzo per un periodo di due anni
eventualmente prorogabili ad insindacabile decisione dell’ Amministrazione Comunale per ulteriori 2 anni. La scelta
del contraente avverra con procedura di affidamento diretto previa comparazione di almeno 3 preventivi ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante aggiudicazione dell’offerta mediante prezzo piu basso
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del medesimo decreto.

La consistenza attuale dell’impianto di illuminazione pubblica del comune di Aritzo e cosi costituito:

o n. 800 punti luce circa (con pali da 7,00 m fuori terra e da 5,00 m);
e n. 4 quadri elettrici di cui uno in Via Nuova, uno in Via A. Maxia, uno in Via Don Muntoni e uno in loc. Gidilau.

Le ditte che saranno estratte e quindi invitate alla procedura in oggetto, dovranno obbligatoriamente effettuare un
sopralluogo per conoscere nel dettaglio I’impianto di illuminazione pubblica.

ART. 2
DESCRIZIONE

Le prestazioni richieste si descrivono di seguito distinte per tipologia:

A — SERVIZIO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI: comprende I’insieme delle sottoelencate prestazioni, con
materiali a carico dell’appaltatore:

e ricarica e/o sostituzione di valvole fuse e chiusura di interruttori eventualmente scattati nei quadri di comando e
protezione;

o verifica periodica dei quadri suddetti e di tutti i componenti, con particolare controllo delle serrature;

o verifica periodica, minimo una volta ogni due mesi, delle cassette di derivazione e di smistamento, dei sostegni, dei
tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare 1’isolamento delle apparecchiature
elettriche, I’isolamento dei cavi e ’efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;
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o controllo periodico del fattore di potenza (cos.d) inteso ad assicurarsi che esso sia contenuto nei limiti imposti
dal’ENEL;

e assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli
impianti, al’ENEL nonché a questa Amministrazione nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche
degli impianti esistenti;

e perlustrazione diurna e notturna degli impianti per I’accertamento della funzionalita ed individuazione di eventuali
anomalie.

e servizio di pronto intervento H 24 in caso di necessita;

e spegnimento e successiva accensione di intere linee e/o singoli punti luce in casi manifestazioni e o eventi
patrocinati dall’A.C. per un massimo di n. 10 interventi annui;

e montaggio e smontaggio luminarie natalizie e manutenzione delle stesse secondo le modalita e i tempi indicati dalla
DD.LL. Il materiale occorrente sara fornito dalla Amministrazione Comunale.

B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA: comprende I’insieme delle sotto elencate prestazioni e
forniture, con materiali a carico dell’appaltatore, il quale prende atto dello stato attuale dell’impianto e dell’onere
eventualmente necessario ad eseguire il servizio stesso:

o sostituzione delle lampade esaurite o rotte e dei relativi accessori (reattore, portalampada, rifasatore, accenditore;

e sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante, nei casi di usura
e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada - cavo, fune
di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavallotto, salvacorda, fascette e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di
acciaio, portafusibili, fusibili, portalampada e materiali di consumo, cavo di alimentazione fino ad una lunghezza
massima di metri 50 e quant’altro necessario per rendere I’impianto perfettamente funzionante in ogni sua parte;

o pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, dei corpi illuminanti sia interna che esterna;

¢ pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, della base dei pali da erbe infestanti, detriti, ecc.

e pitturazione, almeno una volta nella durata del contratto, di tutti i pali e bracci di sostegno e dei candelabri con
I’adozione di ogni accorgimento e cautela per assicurarne la conservazione e la staticita, con riguardo particolare alle
opere di consolidamento delle basi soggette a forme di marciscenze con placcaggi metallici, pitturazioni protettive,
isolamenti con asfalto e quanto altro segnalato e ritenuto opportuno dalla d.l.;

e manutenzione in turno continuo di reperibilita, a mezzo telefono, di un incaricato dell’appaltatore finalizzata
all’accertamento di efficienza dell’impianto con consequenziali urgenti interventi atti ad assicurarne la funzionalita in
modo particolare nelle situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumita e, comunque, rimuovere
in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo;

e restituzione, mediante apposita relazione con cadenza almeno semestrale, dei dati relativi agli interventi nonché al
consumo dei materiali avutisi sia su richiesta che su normale esercizio di quanto previsto a carico dell’appaltatore.

C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: comprende I’esecuzione delle sotto elencate prestazione e forniture,
con materiali a carico dell’appaltante:

e sostituzione con punti luce della stessa tipologia in caso di deterioramento o danneggiamento degli stessi, per fatti e
circostanze non imputabili alla normale usura ed all’appaltatore - atti di vandalismo, danneggiamenti colposi,
fenomeni atmosferici, movimenti tellurici, frane, inondazioni, furti, etc. - di sostegni, blocchi di fondazione, armature e
corpi illuminanti, di tutte le apparecchiature e di tutti i singoli componenti costituenti gli impianti a partire dal punto di
alimentazione ENEL, ad eccezione delle lampade - compreso ogni onere e spesa per il conferimento in discarica o nei
siti indicati dalla d.l. delle parti dismesse;

¢ tutto quanto sopra se causato da fatti imputabili ad altri operatori (erogatori di pubblici servizi quali telecom, enel,
Enelgas ecc...) ed accertati dall’appaltatore; in questo caso vi ¢ I’obbligo di intervento da parte dell’appaltatore per il
ripristino della rete, ma le relative spese dovranno essere imputate direttamente alla societa che ne ha causato il guasto.



Nell’esercizio della manutenzione Straordinaria verranno liquidate all’appaltatore, previo preventivo, le spese di
fornitura e posa in opera del materiale i cui prezzi applicati saranno quelli desumibili da indagini di mercato decurtati
del ribasso d‘asta offerto dall’appaltatore in fase di gara.

Art. 3
DURATA DELL’APPALTO

Il servizio avra la durata di due anni e potra essere prorogato ad insindacabile decisione dell’Amministrazione
Comunale per ulteriori 2 anni. La consegna degli impianti avverra, mediante la sottoscrizione di apposito verbale,
entro cinque giorni dalla stipula del contratto d’appalto. La consegna potra avvenire anche sotto le riserve di legge
della stipula del contratto, comunque dopo 1’adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 4
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del presente appalto biennale si stima in € 19.000,00 (esclusi oneri della sicurezza) e viene cosi
determinato:

Prestazione Importo mensile Anni Totale
Servizio di pronto intervento e sorveglianza 250,00 2 €. 6.000,00
Lavori di Manutenzione ordinaria 541,66 2 €. 13.000,00
Lavori di Manutenzione straordinaria Preventivo 2 € /
Importo dell’appalto a base d’asta €. 19.000,00
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.000,00
Importo complessivo dell’appalto €. 20.000,00

Gli importi anzidetti sono al netto di IVA.

Pertanto I’importo complessivo del servizio riferito ad ogni singolo punto luce, a lordo del ribasso d’asta, & pari a
19.000,00 /800 = € 23,75

ART. 5
PAGAMENTI

All’appaltatore sara corrisposto un canone semestrale determinato dall’importo a base d’asta al netto del ribasso piu gli
oneri per la sicurezza e ’LV.A. In tale canone sono comprese: il servizio di pronto intervento e sorveglianza, le
prestazioni e le forniture relative all’esercizio degli impianti ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria (a parte
previa presentazione di preventivo). Le liquidazioni saranno disposte dall’Ufficio Tecnico che dovra certificare il
regolare svolgimento del servizio nonché la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.



Le liquidazioni dei certificati di pagamento dei canoni saranno effettuate entro e non oltre trenta giorni dalla data di
ricevimento di tutta la documentazione necessaria e saranno subordinati alla presentazione delle relative fatture ed alla
esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori
per infortuni sul lavoro e malattie professionali del dipendente. Copia della documentazione dovra essere depositata
agli atti dell’Ufficio Tecnico.

Art. 6
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

A - ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

L’appaltatore ha 1’obbligo di recarsi personalmente, o inviare un proprio rappresentante, presso gli Uffici Comunali
preposti - Comando di Polizia Urbana, Ufficio Tecnico — almeno una volta alla settimana o mese, ad eccezione dei
giorni festivi, dove gli sara consegnato, in duplice copia, il rapporto giornaliero/settimanale nel quale saranno annotate
tutte le anomalie degli impianti e la loro localizzazione, individuate mediante segnalazioni di cittadini o dal personale
dell’Ufficio Tecnico o dal personale di Polizia Urbana. Il contenuto del rapporto settimanale sara riportato in un
apposito registro istituito presso 1’Ufficio Tecnico Comunale. In calce al rapporto 1’appaltatore apporra la firma di
accettazione. Nel caso che le anomalie rappresentate rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria, il
rapporto dovra anche contenere I’espressa indicazione della causa dell’anomalia, affinché I’intervento possa
identificarsi come manutenzione straordinaria, nonché i tempi necessari per I’esecuzione. Eseguite le riparazioni
necessarie alla eliminazione della anomalie segnalate, 1’appaltatore restituird una copia del rapporto con una breve
relazione dalla quale deve risultare la perfetta esecuzione dei lavori effettuati. Il tutto sara conservato agli atti
dell’U.T.C.

Gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere tutti eseguiti con procedura di urgenza, pertanto si fa
obbligo all’appaltatore di costituire un punto recapito dotato di telefono e fax presso il quale dovra essere sempre
reperibile, senza per cio aver diritto a maggior compenso.

Per quanto concerne i termini d’inizio dei lavori si definiscono le seguenti tipologie:

lavori immediati: vengono segnalati con qualsiasi mezzo e devono essere eseguiti con assoluta urgenza, comungue con
inizio non oltre due ore dalla comunicazione, in qualsiasi condizione di tempo e di luogo ed in qualsiasi orario e/o
giorno, tali lavori devono considerarsi di somma urgenza ovvero di concreto pericolo a persone e/o cose;

lavori urgenti: sono quelli che vengono segnalati col rapporto giornaliero, devono essere iniziati entro le 24 ore
successive alla comunicazione;

lavori di manutenzione straordinaria: i tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria saranno concordati
di volta in volta con 1’Ufficio Tecnico e saranno riportati in verbale.

lavoro programmato: trattandosi di interventi da eseguire periodicamente con una ciclicita assegnata, I’appaltatore, pur
avendo facolta di organizzarsi come meglio crede, deve trasmettere il proprio programma operativo all’U.T.C. per i
controlli del caso. Le parti possono convenire che I’avvio dei lavori venga differito oltre i termini anzidetti, nel caso di
impedimenti oggettivi e documentati, in qual caso comunque deve essere adottata ogni misura atta a prevenire pericolo
per I’incolumita e la salute pubblica.

Qualora I'Appaltatore non si presenti 0 non dia inizio ai lavori nei termini sopra specificati, per ogni inadempienza sara
applicata una penale di €. 50,00. Dopo la terza inadempienza il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso
I’ Amministrazione appaltante procedera all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del
maggior danno.




Nel caso che I’appaltatore rilevi direttamente, anche a mezzo del proprio personale, una situazione di pericolo per la
pubblica incolumita, ha 1’obbligo di intervenire con somma urgenza per rimuovere la situazione di pericolo. Per
I’esecuzione dell’intervento di riparazione deve, comunque attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal tecnico
responsabile.

B - AMPLIAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI

Nelle strade non interamente servite dalla pubblica illuminazione, per nuovi insediamenti abitativi I’ Amministrazione
potra affidare sia all’appaltatore che ad altri soggetti nel rispetto della normativa sui lavori pubblici I’estensione
dell’impianto ivi esistente. I costi derivanti dal maggior numero di lampade che si aggiungeranno al servizio in
guestione saranno computati, a far data dal verbale di consegna, in base al costo unitario di ogni punto luce come
determinato all’art. 4 e proporzionalmente ai mesi di servizio rimanenti (COSto a punto luce/24 mesi X mesi rimanenti).

C - ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLE LAMPADE

Le lampade dovranno accendersi mezz’ora dopo il tramonto del sole e spegnersi mezz’ora prima dell’alba. Per gli
impianti a funzionamento differenziato, le lampade da disattivare dovranno spegnersi alla mezza notte. Sara
occasionalmente ammessa una tolleranza massima di quindici minuti. L’appaltatore dovra quindi avere particolare
cura per garantire I’efficienza ¢ la perfetta regolazione delle apparecchiature di cui all’art. 2, comma A, lettere a) e b).

L’accensione delle lampade al di fuori dei detti orari sara ammessa solo per I’esecuzione delle operazioni di
manutenzione e per il tempo strettamente necessario alle operazioni stesse.

Per ogni inadempienza accertata da personale di questa Amministrazione, sara applicata una penale di €. 100,00. Per
reiterate violazioni della presente disposizione si procedera alla rescissione del contratto nei modi di legge.

Art. 7
PREZZI DEI MATERIALI ED EVENTUALI NUOVI PREZZI

| prezzi dei materiali e dei componenti degli impianti sono quelli desumibili da indagini di mercato. | prezzi non
dovranno prevedere compensi per mano d’opera o per nolo di attrezzature o di mezzi, in quanto sono oneri gia
remunerati col canone di manutenzione, ma bensi riguarderanno la sola fornitura del materiale occorrente. Gli
eventuali nuovi prezzi dei materiali, accettati dall’appaltatore ed approvati dall’Amministrazione, costituiranno

anch’essi prezzi di contratto e saranno aggiunti allo stesso.

Art. 8
CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare il servizio oggetto del contratto e le condizioni del presente capitolato, I’ Appaltatore dichiara:

- di aver preso visione degli impianti oggetto del servizio e di essere a conoscenza del loro stato d’uso; di avere piena
conoscenza della tipologia degli interventi da eseguire;

- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano
d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non
valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non
escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili_modifiche
espressamente previste nel contratto.




Con l'accettazione del servizio I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere
all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e sistemi.

Art. 9
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che I'Appaltatore ritenesse che le disposizioni impartite dalla direzione lavori fossero difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita esecutive comportassero oneri piu gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali
da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a pena di decadenza, formulare le proprie
eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 10
CAUZIONI

La ditta partecipante all’appalto, unitamente ai documenti che saranno richiesti a corredo dell’offerta, dovra presentare
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla procedura d’appalto e del risarcimento dei danni che
possono derivare all'amministrazione dall'inadempimento. La cauzione, se prestata sotto forma di fidejussione bancaria
0 polizza assicurativa dovra essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attivita Produttive
n. 123 del 12.03.2004.

La cauzione prestata dall’aggiudicatario ¢ svincolata automaticamente all’atto della sottoscrizione del contratto. Agli
altri partecipanti viene restituita non appena avvenuta 1’aggiudicazione.

Al momento della stipulazione del contratto, I’aggiudicatario deve prestare una garanzia fideiussoria nella misura del
10% dell'importo totale dell'appalto o comunque pari a quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; la suddetta
garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati
dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che I'Appaltante avesse eventualmente
pagato in piu durante I'appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo
I'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorita della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio,
nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, I'Appaltante potra, senza altra formalita, venderli a mezzo di un
agente di cambio.

L'Appaltatore e obbligato a reintegrare la garanzia di cui I'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante
I'esecuzione del contratto.

La svincolo della cauzione definitiva avverra dopo che I'Appaltatore avra dimostrato il completo esaurimento degli
obblighi contrattuali. L'Appaltatore é altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa, rilasciata da istituto
assicurativo, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio con massimali non inferiori ad € 1.000.000,00 per
danni a persone e per ciascuna persona, € 500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a piu persone. La polizza,
da prodursi dall’aggiudicatario fra i documenti a corredo del contratto, dovra valere per I’intera durata del contratto.
L’appaltatore ¢, comunque, responsabile ad ogni fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a
terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o
di rivalsa nei confronti dell”’ Amministrazione, salvo i recuperi da parte delle societa assicuratrici.

Art. 11
SUBAPPALTO

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. Non ¢ ammesso il subappalto qualora I’aggiudicatario abbia
dichiarato di non avvalersi del subappalto in sede di offerta.




Art. 12
CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

L’appaltatore prendera in consegna gli impianti nello stato di fatto esistente, impegnandosi ad eseguire tutti gli
interventi necessari ed indispensabili per eliminare inconvenienti nel funzionamento, ad effettuare tutti gli
accertamenti finalizzati alla individuazione di migliorie da apportare agli impianti. Eventuali interventi migliorativi
segnalati dall’appaltatore e riconosciuti validi dall’Amministrazione dovranno essere preventivamente ed
espressamente autorizzati, con determinazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico. Essi saranno liquidati alle
condizioni e con le modalita degli interventi di manutenzione straordinaria. All’atto della consegna e prima dell’inizio
del servizio, I’appaltatore, assistito dal tecnico responsabile, redigera un verbale di consistenza degli impianti nel quale
dovranno essere riportati anche i punti luce di appartenenza ENEL a tale data. L’appaltatore si impegna ad assumere
alle condizioni tutte del contratto di appalto 1’esercizio e la manutenzione di eventuali nuovi impianti o di ampliamenti
di impianti esistenti che venissero realizzati dall’ Amministrazione nel corso del contratto stesso. Gli impianti potranno
essere consegnati solo ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione.

Art. 13
TECNICO RESPONSABILE

Il tecnico comunale responsabile del servizio in oggetto é il Dott. Ing. Marco Piludu il quale prendera l'iniziativa di
ogni disposizione necessaria, affinché il servizio, a cui € preposto, sia eseguito in piena conformita col presente
capitolato, con le opportune specifiche tecniche e con il contratto.

Art. 14
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i
quali I'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere
alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni
subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite
di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quantaltro occorra
all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso,
sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.

L'Appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per
le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per
quanto riguarda i danni alle opere, & limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai
prezzi ed alle condizioni di contratto.

Art. 15
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

L’appaltatore, prima dell’inizio del servizio in oggetto deve munirsi di consistenti scorte di materiali da installare con
maggior frequenza in modo da poter sollecitamente adempiere agli interventi di riparazione e di tanto dovra consentire
opportune verifiche ed accertamenti da parte dell’U.T.C.

I materiali da installare devono essere di dimensioni unificate secondo le tabelle ENEL e devono riportare il marchio
I.M.Q. ed essere prodotti da ditte di primaria importanza nazionale e/o comunitaria.



Per tutte le sostituzioni di parti 0 componenti I’appaltatore ¢ obbligato a fornire prodotti in tutto simili a quelli
installati. Nel caso che qualche articolo non sia piu reperibile sul mercato, avra cura di procurare quello che per
composizione, fattezza, colorazione, meglio risponda dal punto di vista estetico e funzionale alla collocazione; in tal
caso il prodotto dovra essere espressamente approvato dall’ Appaltante.

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre
corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro,
espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI., CNR, CEIl nonché delle altre norme tecniche
europee adottate dalla vigente legislazione.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno
parte integrante del presente capitolato. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle
localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia
riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti. L'Appaltatore € obbligato a prestarsi in qualsiasi
momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente
capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che
realizzati in opera e sulle forniture in genere. L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei
lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le
forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessita di cambiare gli
approvvigionamenti, I'Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca
titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono
soggetti all'approvazione della direzione lavori che ha facolta insindacabile di richiedere la sostituzione o il
rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso I'Appaltatore dovra provvedere con immediatezza e a
sue spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. Le
forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente allontanate
dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso,
non pregiudica i diritti che I'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo.

Art. 16
ATTI CONTABILI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

I documenti amministrativi contabili per I'accertamento della corretta esecuzione del servizio nonché della esecuzione
di eventuali lavori e somministrazioni relativi alla manutenzione straordinaria sono i seguenti:

- il registro dei rapporti settimanali;

- il registro delle disposizioni di servizio per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 17
VALUTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CONDIZIONI GENERALI

L'esecuzione del servizio dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla
materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della
sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle
specifiche generali e particolari gia citate. | prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella piu
completa ed approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra



pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione 0 mancata conoscenza dei fatti di natura
geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Art. 18
ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;

- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

- Tlinstallazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;

- la pulizia del cantiere;

- il rispetto e lI'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale
del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi del
contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;

- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e
all'approntamento del cantiere;

- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprieta pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei
lavori;

- la stipula di una polizza assicurativa, per ’intera durata dell’appalto, a garanzia dei rischi di responsabilita civile
per ogni danno che potesse derivare ad utenti ed a terzi dall’esecuzione del servizio, con massimali non inferiori
a: un miliardo per danni a persone e per ciascuna persona, un miliardo per danni a cose anche se appartenenti a
pil persone, cento milioni per danni ad animali. La polizza dovra essere depositata presso il Comune e
menzionata nel contratto d’appalto.

- L’appaltatore si obbliga ad eleggere e comunicare il proprio domicilio legale nel Comune di

, dotato di recapito telefonico e fax, presso il quale 1’Amministrazione

inviera, notifichera, comunichera qualsiasi atto interessante il rapporto contrattuale.

Art. 19
PERSONALE IMPIEGATO DALL'APPALTATORE

Il personale destinato alla gestione del servizio dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei lavori
da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione,
tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, trasmettendo unitamente agli altri documenti utili
alla sottoscrizione del contratto, i documenti necessari alla verifica in capo all’Amministrazione del DURC.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- iregolamenti in vigore in cantiere;

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

- un comportamento dignitoso e rispettoso verso le autorita ed il pubblico.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile, dei
danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
All’atto della consegna dell’impianto, e comunque prima della fase di esercizio, al fine di ottemperare all’espletamento
dei lavori immediati e urgenti, I’appaltatore dovra consegnare all’amministrazione un scheda aziendale nella quale
dovra essere tra 1’altro precisato:

- il domicilio della ditta completa di numeri di telefono la localizzazione dell’ufficio;

- il domicilio del responsabile nella/e squadra/e operativa/e completa di recapito anagrafico e telefonico;

- i nominativi dei dipendenti che saranno utilizzati nella squadra operativa elenco dei mezzi e delle attrezzature con
i relativi numeri identificativi di cui dispone per 1’esecuzione del servizio.



La suddetta scheda va aggiornata per variazioni dei nominativi dei dipendenti. Le variazioni vanno comunicate
tempestivamente all’ Amministrazione Comunale ed all’Ufficio Tecnico.

Art. 20
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore dell’appaltatore per I’esecuzione di lavori in orari
notturni e/o festivi in quanto compresi nel canone del servizio.

Art. 21
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto e soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e
dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal CNR, le norme U.N.I., le
norme CEI ed i testi citati nel presente capitolato.

L'Appaltatore € I'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto prescritto, della
rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di
regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto. Le disposizioni
impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei
tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente
connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in
modo assoluto ed esclusivo dalla consegna e sino alla fine della durata del servizio. Nel caso di inosservanza da parte
dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potra,
previa diffida a mettersi in regola, sospendere il servizio e/o a recedere il contratto.

Art. 22
SICUREZZA

L’impresa, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. dovra dichiarare per
iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguira il servizio di cui al presente capitolato, abbia ricevuto una
adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell’attivitd che dovra essere svolta, nonché sulle
misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L’impresa dovra dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione
alla tipologia delle attivita e/o operazioni di lavoro oggetto dei servizi di cui al presente capitolato.

La stazione appaltante fornira all’impresa aggiudicataria le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui
I’impresa ¢ destinata ad operare ed in relazione all'attivita oggetto di ordinativo, cid0 per consentire alla stessa
I’adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla attivita da svolgere.

L’impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area
predetta, a controllare I'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante
l'esecuzione dei lavori. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e comunque prima
dell’inizio del servizio I’impresa dovra trasmettere al Servizio Tecnico, il documento di valutazione dei rischi di cui
agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08.

La stazione appaltante e I’impresa dovranno attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
di cui al D.Lgs. n. 81/08. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente
articolo determinano, senza alcuna formalita, la risoluzione del contratto.

Art. 23
COLLAUDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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Per ogni intervento eseguito in manutenzione straordinaria entro cinque giorni dall’ultimazione, dovra procedersi ad
accertarne la regolare esecuzione. A compimento delle operazioni verra redatto apposito verbale di accertamento e
collaudo da parte del Tecnico Responsabile della Stazione appaltante in contraddittorio con 1’appaltatore. Fino alla
data di sottoscrizione del verbale di accertamento restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi
oneri di manutenzione e conservazione. Per tutti gli effetti di legge con lI'approvazione del verbale di accertamento e
collaudo ha luogo l'accettazione delle opere da parte dell’Appaltante e la conseguente ligquidazione delle somme
spettanti, decurtate del relativo ribasso d’asta offerto dall’appaltatore in fase di gara.

Art. 24
ANTICIPATA CONSEGNA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Avvenuta l'ultimazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, la stazione Appaltante potra prendere
immediatamente in consegna le opere eseguite senza che cio costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere
stesse. In caso di anticipata consegna delle opere I'Appaltante si assume la responsabilita della custodia, della
manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi
conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 25
CONTROVERSIE

Qualora, a seguito di controversie e/o eccezioni avanzate dall’appaltatore, 1'importo economico del servizio dovesse
subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il
responsabile del procedimento provvedera ad acquisire un relazione riservata del tecnico responsabile formulando
entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale I'Appaltante dovra pronunciarsi entro i successivi
60 giorni; l'eventuale verbale di accordo bonario sara sottoscritto dall'Appaltante e dall'Appaltatore. Ove cid non
risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante I'esecuzione che
al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo V111 del libro quarto
del codice di procedura civile.

Art. 26
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituisce parte integrante del contratto I'offerta presentata dall'appaltatore. Salvo quanto previsto dal presente
capitolato e dal contratto, I'esecuzione dell'opera in oggetto € disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia,
con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto
Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni. Le parti si impegnano comunque all'osservanza delle leggi, decreti,
regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione del servizio e delle leggi, decreti, regolamenti e
circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto, delle norme tecniche e decreti
di applicazione, delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi, di tutta
la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché della norme CNR, C.E.I, U.N.I. ed altre
specifiche europee espressamente adottate). L’appaltatore & obbligato, altresi, all’osservanza del regolamento per
I’amministrazione del patrimonio e la contabilita dello Stato.

ART. 27
SPESE

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, specie quelle per diritti di rogito,
registrazione, bolli, copie, nessuna esclusa.
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ART. 28
STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO

La stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potra avvenire soltanto dopo l'esecutivita del
provvedimento di aggiudicazione definitiva, ossia dopo I’avvenuto accertamento del possedimento dei requisiti
dichiarati in fase di gara. Se I'appaltatore non si presenta alla stipula nel termine fissatogli dall'Amministrazione e non
concorrano giusti motivi da essere valutati dall’Amministrazione stessa per una stipula tardiva, questa ha la facolta di
dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione ed incamerare la cauzione provvisoria.

ART. 29
OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione Comunale concede gratuitamente all’appaltatore 1’uso temporaneo del suolo pubblico per le
attrezzature, i materiali e la mano d’opera necessari per I’esecuzione degli interventi previsti nel presente capitolato,
nei limiti di tempo strettamente necessario alla esecuzione dei singoli lavori, anche nelle zone dove esiste il divieto
della sosta e della fermata, con la collaborazione, laddove sia richiesta, di personale del Comando di Polizia Urbana
per la sicurezza del traffico e degli operatori.

Avritzo 18/04/2018 Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Ing. Marco Piludu

Firmato digitalmente
da

Marco Piludu

O = Ordine degli Ingegneri
della Provincia di
Cagliari/458800927

C=IT
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