

COMUNE DI ARITZO Provincia di Nuoro

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Riqualificazione della viabilità urbana nella Via Monti, Via Is alinos e nella Via Maxia

committente : Amministrazione Comunale di Aritzo

Quadro economico

ALLEGATO



scala : data : aggiornamento : agosto 2022

IL PROGETTISTA
- dott. ing. Simona Vacca -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
- Sindaco rag. Paolo Fontana -

Studio tocnico

dott. ing. SIMONA VACCA - corso Umberto 1, 39 - 08031 ARITZO (Nu) - tel. 328 1420155 cod. flsc. VCC SMN 76M42 I851S - E-mail essevusas@gmail.com Pec. simona.vacca2@ingpec.eu

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Comune di Aritzo

Provincia di Nuoro

OGGETTO: Riqualificazione della Viabilità urbana nella Via Monti, Via

Is Alinos e Via Maxia

C.U.P.: B 17 H21006860002

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Aritzo - Servizio Tecnico

QUADRO ECONOMICO

Aritzo, lì agosto 2022

Il Progettista: dott.ing. Simona Vacca

QUADRO ECONOMICO									
N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo		Parziale		Importo	%
	01	Via Antonio Maxia			€	102.004,95			40,20%
	02	Via Is Alinos			€	87.087,46			34,32%
	03	Via Monti			€	64.671,86			25,49%
	ImpC	Sommano			€	253.764,27	€	253.764,27	
1	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)					€	5.075,29	
2	IBA	Importo complessivo lavori					€	258.839,56	
3	В	Somme B							
4	B1	I.V.A sui lavori (22%)					€	56.944,70	
5	B2	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità					€	15.824,33	
6	В3	Cassa previdenziale (4%)					€	632,97	
7	B4	IVA su spese professionali (B2+B3)							
		- 22%					€	3.620,61	
8	B5	Somme a disposizione dell'Amministrazione per oneri al R.U.P., e imprevisti					€	4.137,83	
9	ТВ	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione					€	81.160,44	
10	R	Riepilogo							
11	R4	Importo complessivo Lavori					€	258.839,56	
12	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)					€	81.160,44	
13	ICO	Prezzo complessivo dell'opera					€	340.000,00	