COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

Corso Umberto I°P.IVA 00160010914
tecnico.aritzo@gmail.com

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto 1’affidamento del servizio per I’esercizio, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del
Comune di Aritzo per un periodo di due anni eventualmente prorogabili ad insindacabile
decisione dell’Amministrazione Comunale per ulteriori 2 anni. La scelta del contraente avverra
con procedura di affidamento diretto previa comparazione di almeno 3 preventivi ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lvo n. 50/2016 mediante aggiudicazione dell’offerta
mediante prezzo piu basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del medesimo decreto.

La consistenza attuale dell’impianto di illuminazione pubblica del comune di Ula Tirso ¢ cosi
costituito:

e n. 800 punti luce circa (con pali da 7,00 m fuori terra e da 5,00 m) con lampade LED a 54
LED, a 36 LED e lampade a fluorescenza;

e n. 4 quadri elettrici di cui uno in Via Nuova, uno in Via A. Maxia, uno in Via Don
Muntoni e uno in loc. Gidilau.

Le ditte che saranno estratte e quindi invitate alla procedura in oggetto, dovranno
obbligatoriamente effettuare un sopralluogo per conoscere nel dettaglio I’impianto di
illuminazione pubblica.

ART. 2
DESCRIZIONE

Le prestazioni richieste si descrivono di seguito distinte per tipologia:

A — SERVIZIO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI: comprende I’insieme delle sotto
elencate prestazioni, con materiali a carico dell’appaltatore:

e ricarica e/o sostituzione di valvole fuse e chiusura di interruttori eventualmente scattati
nei quadri di comando e protezione;

e verifica periodica dei quadri suddetti e di tutti i componenti, con particolare controllo
delle serrature;




o verifica periodica, minimo una volta ogni due mesi, delle cassette di derivazione e di
smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle
armature al fine di accertare 1’isolamento delle apparecchiature elettriche, 1’isolamento
dei cavi e ’efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;

e controllo periodico del fattore di potenza (cos.d) inteso ad assicurarsi che esso sia
contenuto nei limiti imposti dall’ENEL;

* assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti
preposti ai controlli sugli impianti, al’ENEL nonché a questa Amministrazione nel caso
di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti;

e perlustrazione diurna e notturna degli impianti per 1’accertamento della funzionalita ed
individuazione di eventuali anomalie.

e servizio di pronto intervento H 24 in caso di necessita;

* spegnimento e successiva accensione di intere linee e/o singoli punti luce in casi
manifestazioni e o eventi patrocinati dall’A.C. per un massimo di n. 10 interventi annui;

* montaggio e smontaggio luminarie natalizie e manutenzione delle stesse secondo le°
modalitd e i tempi indicati dalla DD.LL. Il materiale occorrente sara fornito dalla
Amministrazione Comunale.

' B-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA: comprende 1’insieme delle sotto
elencate prestazioni e forniture, con materiali a carico dell’appaltatore, il quale prende atto dello
stato attuale dell’impianto e dell’onere eventualmente necessario ad eseguire il servizio stesso:

* sostituzione delle lampade esaurite o rotte e dei relativi accessori (reattore, portalampada,
rifasatore, accenditore; L

e sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del corpo
illuminante, nei casi di usura e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato
nelle singole derivazioni fino al portalampada - cavo, fune di acciaio, ganci, collari,
morsetti a cavallotto, salvacorda, fascette e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune
di acciaio, portafusibili, fusibili, portalampada e materiali di consumo, cavo di
alimentazione fino ad una lunghezza massima di metri 50 e quant’altro necessario per
rendere I’impianto perfettamente funzionante in ogni sua parte;

* pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, dei corpi illuminanti sia interna che esterna;

e pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, della base dei pali da erbe infestanti, detriti, ecc.

* pitturazione, almeno una volta nella durata del contratto, di tutti i pali e bracci di sostegno
e dei candelabri con I’adozione di ogni accorgimento e cautela per assicurarne la
conservazione € la staticita, con riguardo particolare alle opere di consolidamento delle
basi soggette a forme di marciscenze con placcaggi metallici, pitturazioni protettive,
isolamenti con asfalto e quanto altro segnalato e ritenuto opportuno dalla d.1.;

e manutenzione in turno continuo di reperibilitd, a mezzo telefono, di un incaricato
dell’appaltatore  finalizzata ~all’accertamento di efficienza dell’impianto  con
consequenziali urgenti interventi atti ad assicurarne la funzionalitd in modo particolare
nelle situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumita e, comunque,
rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo;

* restituzione, mediante apposita relazione con cadenza almeno semestrale, dei dati relativi
agli interventi nonché al consumo dei materiali avutisi sia su richiesta che su normale
esercizio di quanto previsto a carico dell’appaltatore.

C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: comprende I’esecuzione delle sotto elencate
prestazione e forniture, con materiali a carico dell’appaltante:




e sostituzione con punti luce della stessa tipologia in caso di deterioramento o
danneggiamento degli stessi, per fatti e circostanze non imputabili alla normale usura
ed all’appaltatore - atti di vandalismo, danneggiamenti colposi, fenomeni atmosferici,
movimenti tellurici, frane, inondazioni, furti, etc. - di sostegni, blocchi di fondazione,
armature e corpi illuminanti, di tutte le apparecchiature e di tutti i singoli componenti
costituenti gli impianti a partire dal punto di alimentazione ENEL, ad eccezione delle
lampade - compreso ogni onere e spesa per il conferimento in discarica o nei siti
indicati dalla d.l. delle parti dismesse;

e tutto quanto sopra se causato da fatti imputabili ad altri operatori (erogatori di pubblici
servizi quali telecom, enel, Enelgas ecc...) ed accertati dall’appaltatore; in questo caso
vi € I’obbligo di intervento da parte dell’appaltatore per il ripristino della rete, ma le .
relative spese dovranno essere imputate direttamente alla societa che ne ha causato il
guasto.

Nell’esercizio della manutenzione Straordinaria verranno liquidate ~all’appaltatore, previo
preventivo, le spese di fornitura e posa in opera del materiale i cui prezzi applicati saranno quelli
desumibili da indagini di mercato decurtati del ribasso d‘asta offerto dall’appaltatore in fase di

gara.

Art. 3 _
DURATA DELL’APPALTO

Il servizio avra la durata di due anni e potrad essere prorogato ad insindacabile decisione
dell’Amministrazione Comunale per ulteriori 2 anni. La consegna degli impianti avverra,
mediante la sottoscrizione di apposito verbale, entro cinque giorni dalla stipula del contratto
d’appalto. La consegna potra avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto,
comunque dopo I’adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 4
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del presente appalto biennale si stima in € 19.000,00 (esclusi oneri
della sicurezza) e viene cosi determinato:

Prestazione Importo mensile Anni Totale i
{
Servizio di pronto intervento e 250,00 2 €. 6.000,00
sorveglianza f
' 1
Lavori di Manutenzione 541,66 - 2 €. 13.000,00 |
ordinaria . A ;
Lavori di Manutenzione Preventivo 2 €. / |
straordinaria
Importo dell’appalto a base d’asta €. 19.000,00
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.000,00
;Importo complessivo dell’appalto ‘ €. 20.000,00
|




Gli importi anzidetti sono al netto di IVA.

Pertanto I’importo complessivo del servizio riferito ad ogni singolo punto luce, a lordo del
ribasso d’asta, € pari a 19.000,00 /800 = € 23,75

ART. S
PAGAMENTI

All’appaltatore sara corrisposto un canone semestrale determinato dall’importo a base d’asta al
netto del ribasso piu gli oneri per la sicurezza e I’ILV.A. In tale canone sono comprese: il servizio
di pronto intervento e sorveglianza, le prestazioni e le forniture relative all’esercizio degli
impianti ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria (a parte previa presentazione di
preventivo). Le liquidazioni saranno disposte dall’Ufficio Tecnico che dovra certificare il
regolare svolgimento del servizio nonché la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione
- ordinaria : Y ; straordinaria.
Le liquidazioni dei certificati di pagamento dei canoni saranno effettuate entro e non oltre trenta
giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione necessaria e saranno subordinati alla
presentazione delle relative fatture ed alla esibizione della documentazione attestante il
versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro
€ malattie professionali del dipendente. Copia della documentazione dovra essere depositata agli
atti dell’Ufficio Tecnico.

Art. 6
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

A - ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

L’appaltatore ha 1’obbligo di recarsi personalmente, o inviare un proprio rappresentante, presso
gli Uffici Comunali preposti - Comando di Polizia Urbana, Ufficio Tecnico — almeno una volta
alla settimana o mese, ad eccezione dei giorni festivi, dove gli sara consegnato, in duplice copia,
il rapporto giornaliero/settimanale nel quale saranno annotate tutte le anomalie degli impianti e la
loro localizzazione, individuate mediante segnalazioni di cittadini o dal personale dell’Ufficio
Tecnico o dal personale di Polizia Urbana. Il contenuto del rapporto settimanale sara riportato in
un apposito registro istituito presso 1’Ufficio Tecnico Comunale. In calce al rapporto
’appaltatore apporra la firma di accettazione. Nel caso che le anomalie rappresentate rendessero
necessari interventi di manutenzione straordinaria, il rapporto dovra anche contenere 1’espressa
indicazione della causa dell’anomalia, affinché I’intervento possa identificarsi come
manutenzione straordinaria, nonché i tempi necessari per 1’esecuzione. Eseguite le riparazioni
necessarie alla eliminazione della anomalie segnalate, I’appaltatore restituird una copia del
rapporto con una breve relazione dalla quale deve risultare la perfetta esecuzione dei lavori
effettuati. Il tutto sara conservato agli atti dell’U.T.C.
Gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere tutti eseguiti con procedura di
urgenza, pertanto si fa obbligo all’appaltatore di costituire un punto recapito dotato di telefono e
fax presso il quale dovra essere sempre reperibile, senza per cid aver diritto a maggior compenso.
Per quanto concerne i termini d’inizio dei lavori si definiscono le seguenti tipologie:

lavori immediati: vengono segnalati con qualsiasi mezzo e devono essere eseguiti con assoluta
urgenza, comunque con inizio non oltre due ore dalla comunicazione, in qualsiasi condizione di
tempo e di luogo ed in qualsiasi orario e/o giorno, tali lavori devono considerarsi di somma
urgenza ovvero di concreto pericolo a persone e/o cose;

lavori urgenti: sono quelli che vengono segnalati col rapporto giornaliero, devono essere iniziati




entro le 24 ore successive alla comunicazione;

lavori di manutenzione straordinaria: i tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria saranno concordati di volta in volta con 1’Ufficio Tecnico e saranno riportati in
verbale.

lavoro programmato: trattandosi di interventi da eseguire periodicamente con una ciclicita
assegnata, 1’appaltatore, pur avendo facolta di organizzarsi come meglio crede, deve trasmettere
il proprio programma operativo all’U.T.C. per i controlli del caso. Le parti possono convenire che
I’avvio dei lavori venga differito oltre i termini anzidetti, nel caso di impedimenti oggettivi e
documentati, in qual caso comunque deve essere adottata ogni misura atta a prevenire pericolo
per ’incolumita e la salute pubblica.

Qualora I'Appaltatore non si presenti 0 non dia inizio ai lavori nei termini sopra specificati, per
ogni inadempienza sara applicata una penale di €. 50,00. Dopo la terza inadempienza il contratto
si intende risolto di diritto. In tal caso I’ Amministrazione appaltante procedera all'incameramento
della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.
Nel caso che I’appaltatore rilevi direttamente, anche a mezzo del proprio personale, una
situazione di pericolo per la pubblica incolumita, ha 1’obbligo di intervenire con somma urgenza
per rimuovere la situazione di pericolo. Per 1’esecuzione dell’intervento di riparazione deve,
comunque attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal tecnico responsabile.

B - AMPLIAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI

Nelle strade non interamente servite dalla pubblica illuminazione, per nuovi insediamenti
abitativi I’ Amministrazione potra affidare sia all’appaltatore che ad altri soggetti nel rispetto della
normativa sui lavori pubblici I’estensione dell’impianto ivi esistente. I costi derivanti dal maggior
numero di lampade che si aggiungeranno al servizio in questione saranno computati, a far data
dal verbale di consegna, in base al costo unitario di ogni punto luce come determinato all’art. 4 e
proporzionalmente ai mesi di servizio rimanenti (costo a punto luce/24 mesi x mesi rimanenti).

C - ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLE LAMPADE

Le lampade dovranno accendersi mezz’ora dopo il tramonto del sole e spegnersi mezz’ora prima
dell’alba. Per gli impianti a funzionamento differenziato, le lampade da disattivare dovranno
spegnersi alla mezza notte. Sara occasionalmente ammessa una tolleranza massima di quindici
minuti. L appaltatore dovra quindi avere particolare cura per garantire 1’efficienza e la perfetta
regolazione delle apparecchiature di cui all’art. 2, comma A, lettere a) e b).
L’accensione delle lampade al di fuori dei detti orari sara ammessa solo per ’esecuzione delle
operazioni di manutenzione e per il tempo strettamente necessario alle operazioni stesse.
Per ogni inadempienza accertata da personale di questa Amministrazione, sara applicata una
penale di €. 100,00. Per reiterate violazioni della presente disposizione si procedera alla
rescissione del contratto nei modi di legge.

Art. 7
PREZZI DEI MATERIALI ED EVENTUALI NUOVI PREZZI

I prezzi dei materiali e dei componenti degli impianti sono quelli desumibili da indagini di
mercato. I prezzi non dovranno prevedere compensi per mano d’opera o per nolo di attrezzature o
di mezzi, in quanto sono oneri gid remunerati col canone di manutenzione, ma bensi
riguarderanno la sola fornitura del materiale occorrente. Gli eventuali nuovi prezzi dei materiali,




accettati dall’appaltatore ed approvati dall’Amministrazione, costituiranno anch’essi prezzi di
contratto e saranno aggiunti allo stesso.

Art. 8
CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare il servizio oggetto del contratto e le condizioni del presente capitolato,
I’ Appaltatore dichiara:
- di aver preso visione degli impianti oggetto del servizio e di essere a conoscenza del loro stato
d’'uso; di avere piena conoscenza della tipologia degli interventi da eseguire;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei
materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante 'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza
di elementi non valutati, tranne che tali elementi si. configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si
riferiscano _a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Con l'accettazione del servizio I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari
per procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e sistemi .

Art. 9
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che I'Appaltatore ritenesse che le disposizioni impartite dalla direzione lavori fossero
difformi dai patti contrattuali, o che le modalitd esecutive comportassero oneri pil gravosi di
quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o
speciale compenso, dovra, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi
e modi previsti dalla normativa vigente all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

- Art. 10
CAUZIONI

La ditta partecipante all’appalto, unitamente ai documenti che saranno richiesti a corredo
dell’offerta, dovra presentare cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto.
La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la
partecipazione alla procedura d’appalto e del risarcimento dei danni che possono derivare
all'amministrazione dall'inadempimento. La cauzione, se prestata sotto forma di fidejussione
bancaria o polizza assicurativa dovra essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto del
Ministero delle Attivita Produttive n. 123 del 12.03.2004.

La cauzione prestata dall’aggiudicatario ¢ svincolata automaticamente all’atto della
sottoscrizione del contratto. Agli altri partecipanti viene restituita non appena avvenuta
I’aggiudicazione.

Al momento della stipulazione del contratto, ’aggiudicatario deve prestare una garanzia
fideiussoria nella misura del 10% dell'importo totale dell'appalto o comunque pari a quanto
disposto dall’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016; la suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che I'Appaltante avesse eventualmente
pagato in piu durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla
liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.

L'Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorita della garanzia per le spese dei lavori da
eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in




confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di
titoli, 1'Appaltante potra, senza altra formalita, venderli a mezzo di un agente di cambio.
L'Appaltatore ¢ obbligato a reintegrare la garanzia di cui 1'Appaltante abbia dovuto valersi, in
tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.

La svincolo della cauzione definitiva avverra dopo che 1'Appaltatore avra dimostrato il completo

esaurimento degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore ¢ altresi obbligato a stipulare una polizza

assicurativa, rilasciata da istituto assicurativo, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi
causa, che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione
del servizio con massimali non inferiori ad € 1.000.000,00 per danni a persone e per ciascuna
persona, € 500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a piu persone. La polizza, da
prodursi dall’aggiudicatario fra i documenti a corredo del contratto, dovra valere per I’intera
durata ' del : contratto.
L’appaltatore €, comunque, responsabile ad ogni fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi
danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico
qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell’ Amministrazione,
salvo i recuperi da parte delle societa assicuratrici.

Art. 11
SUBAPPALTO

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullitd. Non ¢ ammesso il subappalto qualora
’aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto in sede di offerta.

Art. 12
CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

L’appaltatore prendera in consegna gli impianti nello stato di fatto esistente, impegnandosi ad
eseguire tutti gli interventi necessari ed indispensabili per eliminare inconvenienti nel
funzionamento, ad effettuare tutti gli accertamenti finalizzati alla individuazione di migliorie da
apportare agli impianti. Eventuali interventi migliorativi segnalati dall’appaltatore e riconosciuti
validi dall’Amministrazione dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzati, con
determinazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico. Essi saranno liquidati alle condizioni e
con le modalita degli interventi di manutenzione straordinaria. All’atto della consegna e prima
~ dell’inizio del servizio, 1’appaltatore, assistito dal tecnico responsabile, redigera un verbale di

consistenza degli impianti nel quale dovranno essere riportati anche i punti luce di appartenenza
ENEL a tale data. L’appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni tutte del contratto di
appalto I’esercizio e la manutenzione di eventuali nuovi impianti o di ampliamenti di impianti
esistenti che venissero realizzati dall’ Amministrazione nel corso del contratto stesso. Gli impianti
potranno essere consegnati solo ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione.

Art. 13
TECNICO RESPONSABILE

Il tecnico comunale responsabile del servizio in oggetto, direttore dei lavori e responsabile della
sicurezza € il Dott. Ing. Stefano Anedda il quale prendera l'iniziativa di ogni disposizione
necessaria, affinché il servizio, a cui ¢ preposto, sia eseguito in piena conformita col presente
capitolato, con le opportune specifiche tecniche e con il contratto.

Art. 14
DANNI DI FORZA MAGGIORE




Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
L'Appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sara dovuto quando a
determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi
dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere
provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o
perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di
quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere
denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla
data . dell'avvenimento.
L'Appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare 1'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione
dell'accertamento dei fatti. I1 compenso per quanto riguarda i danni alle opere, & limitato
all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di
contratto.

Art. 15
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

L’appaltatore, prima dell’inizio del servizio in oggetto deve munirsi di consistenti .scorte di
materiali da installare con maggior frequenza in modo da poter sollecitamente adempiere agli
interventi di riparazione e di tanto dovra consentire opportune verifiche ed accertamenti da parte
dell’U.T.C. .
I materiali da installare devono essere di dimensioni unificate secondo le tabelle ENEL e devono
riportare il marchio I.M.Q. ed essere prodotti da ditte di primaria importanza nazionale e/o
comunitaria.

Per tutte le sostituzioni di parti o componenti 1’appaltatore & obbligato a fornire prodotti in tutto
simili a quelli installati. Nel caso che qualche articolo non sia piu reperibile sul mercato, avra
cura di procurare quello che per composizione, fattezza, colorazione, meglio risponda dal punto
di vista estetico e funzionale alla collocazione; in tal caso il prodotto dovra essere espressamente
approvato _ dall’ Appaltante.
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli
altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato
Generale, norme UNI., CNR, CEI nonché delle altre norme tecniche europee adottate dalla
vigente legislazione.
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei
modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato. Salvo diversa indicazione, i materiali
e le forniture proverranno da quelle localita che 1'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché,
ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai
requisiti prescritti. L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far
eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o
dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. L'Appaltatore fara si che tutti i
materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed
accettate dalla direzione lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero pit
rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti,
'Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca
titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Tutte le forniture, i materiali e le
categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione lavori che ha facolta




insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in
questo caso I'Appaltatore dovra provvedere con immediatezza e a sue spese all'esecuzione di tali
richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. Le forniture non
accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente
allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai
requisiti richiesti.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che 1'Appaltante si riserva di avanzare in sede
di collaudo.

Art. 16
ATTI CONTABILI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento della corretta esecuzione del servizio
nonché della .esecuzione di eventuali lavori e somministrazioni relativi alla manutenzione
straordinaria sono i seguenti: il registro dei rapporti settimanali;

Il registro delle disposizioni di servizio per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 17
VALUTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CONDIZIONI GENERALI

L'esecuzione del servizio dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di messa in opera, di
prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, etc. includendo qualunque altro
aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e
particolari gia citate. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella piu
completa ed approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a
qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o
mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati
all'esecuzione dei lavori.

Art. 18
ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;

la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

il rispetto del piano di sicurezza redatto dal committente ai sensi del d. legislativo 494/96;
l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;

la pulizia del cantiere; _

il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto
collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e
negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei
lavori;

la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori
e all'approntamento del cantiere;

il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprieta pubbhche private o persone, durante lo
svolgimento dei lavori;

la stipula di una polizza assicurativa, per I’intera durata dell’appalto, a garanzia dei rischi di
responsabilita civile per ogni danno che potesse derivare ad utenti ed a terzi dall’esecuzione del




servizio, con massimali non inferiori a: un miliardo per danni a persone e per ciascuna persona,
un miliardo per danni a cose anche se appartenenti a pil persone, cento milioni per danni ad
animali. La polizza dovra essere depositata presso il Comune e menzionata nel contratto
d’appalto. :

L’appaltatore si obbliga ad eleggere e comunicare il proprio domicilio legale nel Comune di ,
dotato di recapito telefonico e fax, presso il quale I’Amministrazione inviera, notifichera,
comunichera qualsiasi atto interessante il rapporto contrattuale.

Art. 19
PERSONALE IMPIEGATO DALL'APPALTATORE

Il personale destinato alla gestione del servizio dovra essere, per numero e qualita, adeguato
all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la
direzione ‘ lavori.
L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,
trasmettendo unitamente agli altri documenti utili alla sottoscrizione del contratto, i documenti
necessari alla verifica in capo all’ Amministrazione del DURC.

Tutti i dipendenti dell' Appaltatore sono tenuti ad osservare:

i regolamenti in vigore in cantiere;

le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

un comportamento dignitoso e rispettoso verso le autorita ed il pubblico.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per 1'Appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

All’atto della consegna dell’impianto, ¢ comunque prima della fase di esercizio, al fine di
ottemperare all’espletamento dei lavori immediati e urgenti, I’appaltatore dovra consegnare
all’amministrazione un scheda aziendale nella quale dovra essere tra I’altro precisato: il domicilio
della ditta completa di numeri di telefono la localizzazione dell’ufficio, il domicilio del
responsabile nella/e squadra/e operativa/e completa di recapito anagrafico e telefonico, i
nominativi dei dipendenti che saranno utilizzati nella squadra operativa elenco dei mezzi e delle
attrezzature con i relativi numeri identificativi di cui dispone per 1’esecuzione del servizio.

La suddetta scheda va aggiornata per variazioni dei nominativi dei dipendenti. Le variazioni
vanno comunicate tempestivamente all’ Amministrazione Comunale ed all’Ufficio Tecnico.

Art. 20
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore dell’appaltatore per
’esecuzione di lavori in orari notturni e/o festivi in quanto compresi nel canone del servizio.

Art. 21
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto ¢ soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal
presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le
norme emanate dal CNR, le norme U.N.I., le norme CEI ed i testi citati nel presente capitolato.
L'Appaltatore ¢ l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto
prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto
di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati
durante lo svolgimento dell'appalto. Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza




nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, I'approvazione dei tipi, procedimenti e
dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente
connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilita
dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna e sino alla fine della
durata del servizio. Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al
primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in
regola, sospendere il servizio e/o a recedere il contratto.

Art. 22
SICUREZZA

L’impresa, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
dovra dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguira il servizio di
cui al presente capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi
specifici propri dell’attivitd che dovra essere svolta, nonché sulle misure di prevenzione e
protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L’impresa dovra dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e
collettivi in relazione alla tipologia delle attivita e/o operazioni di lavoro oggetto dei servizi di cui
al presente capitolato. _

La stazione appaltante fornira all’impresa aggiudicataria le informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'area in cui I’impresa ¢ destinata ad operare ed in relazione all'attivita oggetto di
ordinativo, ci0 per consentire alla stessa I’adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in
relazione alla attivita da svolgere.

L’impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare
la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a
sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori. Entro 15 giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell’inizio del servizio I’impresa
dovra trasmettere al Servizio Tecnico, il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e
28 del D.Lgs. 81/08 ed il P.O.S (Piano Operativo della Sicurezza).

La stazione appaltante e I’impresa dovranno attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e
delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalita, la
risoluzione del contratto.

Art. 23
COLLAUDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per ogni intervento eseguito in manutenzione straordinaria entro cinque giorni dall’ultimazione,
dovra procedersi ad accertarne la regolare esecuzione. A compimento delle operazioni verra
redatto apposito verbale di accertamento e collaudo da parte del Tecnico Responsabile della
Stazione appaltante in contraddittorio con I’appaltatore.. Fino alla data di sottoscrizione del
verbale di accertamento restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri
di manutenzione e conservazione. Per tutti gli effetti di legge con I'approvazione del verbale di
accertamento e collaudo ha luogo l'accettazione delle opere da parte dell'Appaltante e la
conseguente liquidazione delle somme spettanti, decurtate del relativo ribasso d’asta offerto
dall’appaltatore in fase di gara.

Art. 24
ANTICIPATA CONSEGNA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA




Avvenuta l'ultimazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, la stazione
Appaltante potra prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che cid
costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. In caso di anticipata consegna
delle opere 1'Appaltante si assume la responsabilita della custodia, della manutenzione e della
conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi
conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 25
CONTROVERSIE

Qualora, a seguito di controversie e/o eccezioni avanzate dall’appaltatore, 1'importo economico
del servizio dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 per
cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento provvedera ad acquisire un
relazione riservata del tecnico responsabile formulando entro 90 giorni una proposta motivata di
accordo bonario sulla quale I'Appaltante dovra pronunciarsi entro i successivi 60 giorni;
l'eventuale verbale di accordo bonario sara sottoscritto dall'Appaltante e dall' Appaltatore. Ove ciod
non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia
durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai
sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

Art. 26
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituisce parte integrante del contratto l'offerta presentata dall'appaltatore. Salvo quanto
previsto dal presente capitolato e dal contratto, I'esecuzione dell'opera in oggetto ¢ disciplinata da
tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo
Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni. Le parti si impegnano comunque all'osservanza delle leggi, decreti, regolamenti e
circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione del servizio, delle leggi, decreti, regolamenti e
circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto, delle
norme tecniche e decreti di applicazione, delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei
lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi, di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata
dal presente capitolato (nonché della norme CNR, C.E.I, UN.L ed altre specifiche europee
espressamente adottate). L’appaltatore ¢ obbligato, altresi, all’osservanza del regolamento per
I’amministrazione del patrimonio e la contabilita dello Stato.

ART. 27
SPESE

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, specie quelle per
diritti di rogito, registrazione, bolli, copie, nessuna esclusa.

ART. 28
STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO

La stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potra avvenire soltanto dopo
l'esecutivita del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ossia dopo 1’avvenuto accertamento
del possedimento dei requisiti dichiarati in fase di gara. Se l'appaltatore non si presenta alla
stipula nel termine fissatogli dall' Amministrazione e non concorrano giusti motivi da essere




valutati dall' Amministrazione stessa per una stipula tardiva, questa ha la facolta di dichiararlo
decaduto dall'aggiudicazione ed incamerare la cauzione provvisoria.

ART. 29
OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE

L’ Amministrazione Comunale concede gratuitamente all’appaltatore 1’uso temporaneo del suolo
pubblico per le attrezzature, i materiali e la mano d’opera necessari per 1’esecuzione degli
interventi previsti nel presente capitolato, nei limiti di tempo strettamente necessario alla
esecuzione dei singoli lavori, anche nelle zone dove esiste il divieto della sosta e della fermata,
con la collaborazione, laddove sia richiesta, di personale.del Comando di Polizia Urbana per la
sicurezza del traffico e degli operatori.

Aritzo 22/05/2017




